



TF Locações & Construções



PROPOSTA DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001.21.07.2022-SEINFRA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE

PROPOSTA DE PREÇO - ENVELOPE B

PROPONENTE: TF LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES PINHEIRO LTDA

END.: AVENIDA ENGENHEIRO SANTANA JUNIOR. Nº 3000, SALA
203 E 204, COCÓ, FORTALEZA, CEARÁ

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIROS: PLANALTO DA CATUMBELA, TABULEIRO DO CATAVENTO E VILA RAMALHO, NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS.



Convocação a(s) Firma(s): THIAGO NOGUEIRA PINHEIRO

Município(CE): 24 AGO. 2022 da Verdade

Em Testemunho

Francisco Alvas Veras - Titular
 Maria Odeth Batista F. Veras - Substituta
 Bel. Gerônimo Raphael Batista Veras - Substituto
 Jorge André Batista Veras - Substituto

VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE



TF Loc

À
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 RUSSAS-CE**
REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001.21.07.2022-SEINFRA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTO EM PARALELEPIEDO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIROS: PLANALTO DA CATUMBELA, TABULEIRO DO CATAVENTO E VILA RAMALHO, NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS.



Prezados (as) Senhores (as),
 Apresetamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001.21.07.2022-SEINFRA.**, pelo valor global de R\$ 3.228.634,13 (Três Milhões Duzentos e Vinte e Oito Mil Seiscentos e Trinta e Quatro reais e Treze centavos).

O prazo de vigência do contrato será de **360 (Trezentos e sessenta) dias**, a contar da data de assinatura do instrumento contratual, podendo ser prorrogado na forma da Lei Federal nº 8.666/93, alterada e consolidada, sendo o prazo de execução de **360 (Trezentos e sessenta) dias**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicado para esse fim o Sr. Thiago Nogueira Pinheiro, portador da Carteira de Identidade nº 34479212000 SSP/CE e CPF nº 636.830.323-91, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo da proposta é de **60 (sessenta) dias**, a contar da data de abertura desta licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Declaramos de que estão contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como:




- Materiais, equipamentos e mão de obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvar's, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunpística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pala execução das obras e/ou serviços.

Atenciosamente,

Fortaleza/Ce, 23 de agosto de 2022.

THIAGO NOGUEIRA PINHEIRO
 CPF 636.830.323-91
 RG 34479212000
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 TF LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES PINHEIRO LTDA
 CNPJ 18.010.834/0001-43



RESUMO DO ORÇAMENTO																		
 TF Locações & Construções	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIROS: PLANALTO DA CATUMBELA, TABULEIRO DO CATAVENTO E VILA RAMALHO, NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	DATA: 25/08/2022 BDI: 20,73%															
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO CONSOLIDADO GERAL	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027 SEM DESONERACAO</td> <td>112,76%</td> <td>71,07%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>Composiçõe</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF	SEINFRA	027 SEM DESONERACAO	112,76%	71,07%	05/2021	Composiçõe	PROPRIA	0,00%	0,00%	
	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF													
	SEINFRA	027 SEM DESONERACAO	112,76%	71,07%	05/2021													
	Composiçõe	PROPRIA	0,00%	0,00%														
LOCAL:	DIVERSOS BAIROS DE RUSSAS/CE	 																
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE																	
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001.21.07.2022																	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	124.264,00	3,85
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	124.264,00	3,85
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.707,83	0,11
2.1	PREPARAÇÃO DA VIA	3.707,83	0,11
3	PAVIMENTAÇÃO	2.331.761,88	72,22
	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	84.086,21	2,60
3.2	PAVIMENTAÇÃO	2.247.675,67	69,62
4	DRENAGEM SUPERFICIAL	714.311,63	22,12
4.1	MEIOS FIOS E SARJETA	131.284,26	4,07
5	SINALIZAÇÃO	5.653,37	0,18
5.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL	5.653,37	0,18
6	DIVERSOS	48.935,42	1,52
6.1	LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA	48.935,42	1,52
		VALOR BDI TOTAL:	554.227,66 100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	2.674.406,47
		VALOR TOTAL:	3.228.634,13

Três Milhões Duzentos e Vinte e Oito Mil Seiscentos e Trinta e Quatro reais e Treze centavos

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS: PLANALTO DA CATUMBELA, TABULEIRO DO CATAVENTO E VILA RAMALHO, NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS.				
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO CONSOLIDADO GERAL				
LOCAL:	DIVERSOS BAIRROS DE RUSSAS/CE				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE				
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001.21.07.2022				

DATA:	25/08/2022	BDI:	20,73%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%
Composições		PROPRIA	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL							124.264,00
1.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL							124.264,00
1.1.1	COMP-0309	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Composições Próprias	%	100,00	1.029,27	213,37	1.242,64	124.264,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES							3.707,83
2.1		PREPARAÇÃO DA VIA							3.707,83
2.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	3,44	479,12	99,32	578,44	1.989,83
2.1.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	10,00	142,30	29,50	171,80	1.718,00
3		PAVIMENTAÇÃO							2.331.761,88
3.1		REGULARIZAÇÃO DO TERRENO							84.086,21
3.1.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	34.461,56	2,02	0,42	2,44	84.086,21
3.2		PAVIMENTAÇÃO							2.247.675,67
3.2.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	30.672,43	60,70	12,58	73,28	2.247.675,67
4		DRENAGEM SUPERFICIAL							714.311,63
4.1		MEIOS FIOS E SARJETA							131.284,26
4.1.1	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	280,87	387,16	80,26	467,42	131.284,26
4.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	9.464,73	51,02	10,58	61,60	583.027,37
5		SINALIZAÇÃO							5.653,37
5.1		SINALIZAÇÃO VERTICAL							5.653,37



Engenheiro Santana Júnior, 3000 sala 203 e 204, Cocó Fortaleza Ceará | CEP:60192-200
 Tel (85) 3077 - 0066 | fforstrucoesitria@yahoo.com.br
 CNPJ 18.010.834/0001-43

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS: PLANALTO DA CATUMBELA, TABULEIRO DO CATAVENTO E VILA RAMALHO, NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS				
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO CONSOLIDADO GERAL				
LOCAL:	DIVERSOS BAIRROS DE RUSSAS/CE				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE				
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001.21.07.2022				
		DATA :	25/08/2022	BDI :	20,73%
		SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO Propria	HORA	112,76%
		Composições		MES	71,07%
				DATA REF.	09/2021
				0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
5.1.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/DVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	7,56	619,40	128,40	5.653,37
6		DIVERSOS						48.935,42
6.1		LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA						48.935,42
6.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	34.461,56	1,18	0,24	48.935,42
						VALOR BDI TOTAL:		554.227,66
						VALOR ORÇAMENTO:		2.674.406,47
						VALOR TOTAL:		3.228.634,13

Três Milhões Duzentos e Vinte e Oito Mil Seiscentos e Trinta e Quatro reais e Treze centavos





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E PARALELETO EM DIVERSAS RUAS DOS BARRIOS: PLANALTO DA CATAMBULA, TABULEIRO DE CATAVENTO E VILA RAMALHO, NO MUNICÍPIO DE RUSSEAS, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS URBANOS.
LOCAL: DIVERSOS BARRIOS, DE RUSSEAS, CE.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSEAS, CE.
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00121/27/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	124.264,00
2	RUA ANA LINA BIANA	226.111,44
3	RUA SGT. PAULO CÉLIO SANTIAGO F.	231.270,13
4	RUA HIPOLITO SANTIAGO LIMA	243.976,69
5	RUA JOSÉ PLÁCIDO GONÇALVES	362.630,36
6	AV. PR. ALÍPIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	244.369,92
7	RUA JOÃO RICARDO	96.848,06
8	RUA VICENTE LIMA RAMALHO	966.994,09
9	RUA FRANCISCO SÉRGIO REBOUÇAS	73.513,80
10	RUA VICENTE LEITE DE OLIVEIRA	74.164,97
11	RUA SDO 03	64.606,96
12	RUA VICENTE LIMA RAMALHO 02	236.096,32
13	RUA EDIVALDO LEITE DE OLIVEIRA	231.754,44
14	RUA MARIA EDVAN MOREIRA DA SILVA	138.974,39


e

[Handwritten signature]

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAR O PROJETO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA A RECONSTRUÇÃO DO RAMALHO DA CATUBUELA, RAMALHO DO CATAVENTO E VALA RAMALHO, MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
LOCAL:	DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIATUBA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/21 DE 2022
DATA:	22/03/2022
VERBA:	ORÇ. SEM DESPESAS C/OS
RECURSO:	PRÓPRIO
RECURSO:	PRÓPRIO
RECURSO:	PRÓPRIO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR COM BDI	%	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 124.264,00	3,85%	10.810,97	10.313,91	10.313,91	10.313,91	10.313,91	10.313,91	10.313,91	10.313,91	10.313,91	10.313,91	10.313,91	10.313,91
2	RUA ANA LINA BIANA	R\$ 226.111,44	7,00%	113.055,72	113.055,72										
3	RUA SGT. PAULO CÉLIO SANTIAGO F.	R\$ 231.270,13	7,16%	115.635,07	115.635,07										
4	RUA HIPÓLITO SANTIAGO LIMA	R\$ 243.975,68	7,56%			121.987,84	121.987,84								
5	RUA JOSÉ PLÁCIDO GONÇALVES	R\$ 352.630,36	10,92%			123.420,63	141.052,14	88.157,59							
6	AV. PR. ALÍPIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	R\$ 244.359,92	7,57%			122.179,96	122.179,96								
7	RUA JOÃO RICARDO	R\$ 36.848,06	1,14%			36.848,06									
8	RUA VICENTE LIMA RAMALHO	R\$ 956.994,69	29,64%			47.849,73	191.398,94	191.398,94	191.398,94	191.398,94	191.398,94	191.398,94	191.398,94	191.398,94	191.398,94
9	RUA FRANCISCO SÉRGIO REBOUÇAS	R\$ 73.513,80	2,28%							73.513,80					
10	RUA VICENTE LEITE DE OLIVEIRA	R\$ 74.184,97	2,30%								74.184,97				
11	RUA SDO 08	R\$ 64.666,95	1,69%									54.666,95			
12	RUA VICENTE LIMA RAMALHO 02	R\$ 239.086,32	7,41%										47.817,06	119.542,66	71.725,60
13	RUA EDIVALDO LEITE DE OLIVEIRA	R\$ 231.754,44	7,18%										20,00%	69.526,33	92.701,78
14	RUA MARIA EDVAN MOREIRA DA SILVA	R\$ 138.974,39	4,30%										30,00%	69.487,20	40,00%
TOTAL / SUB TOTAL (DESEMBOLSO TOTAL ESTIMADO):		R\$ 3.228.634,13	100,00%	239.501,75	239.004,70	255.722,38	273.353,90	305.349,25	323.892,61	275.226,65	275.897,82	256.379,80	271.206,50	268.870,10	244.228,48
% DESEMBOLSO MENSAL ESTIMADO:				7,42%	7,40%	7,92%	8,47%	9,46%	10,03%	8,52%	8,55%	7,94%	8,40%	8,33%	7,56%
SUB TOTAL ACUMULADO:				239.501,75	478.506,45	734.228,83	1.007.582,72	1.312.931,97	1.636.824,78	1.912.651,43	2.187.949,25	2.444.329,05	2.715.536,55	2.984.405,65	3.228.634,13
% ACUMULADO:				7,42%	14,92%	22,74%	31,21%	40,67%	50,70%	59,22%	67,77%	75,71%	84,11%	92,44%	100,00%



(Handwritten mark)

(Handwritten mark)