

DECLARAÇÃO DE PROPOSTA



RUSSAS- CE, 22 de junho de 2021.

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RUSSAS-CEARÁ.

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021-TP.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO NA RUA JOSÉ ALBERTO E RUA LÚCIA DE FÁTIMA ELÍAS PITOMBEIRA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021-TP pelo valor global de R\$ 337.524,64 (trezentos e trinta e sete mil, quinhentos e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos).

A EMPRESA NICOPILIS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO LTDA – CNPJ: 08.983.499/0001-06 – AV. VEREADOR SOBRINHO, Nº 502, CENTRO, ALTOS, CEP: 63.490-000, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA NO ESTADO DO CEARÁ, declara para fins licitatórios:

- Declara que, caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Senhor **Ricardo Jorge Bandeira Bezerra**, diretor/titular, portador da cédula de Identidade RG Nº **2005019037785**, expedido pelo Órgão Expedidor SSPCE, e inscrito no CPF sob o nº **040.288.353-56**, como representante legal desta empresa.
 - Declara que estão contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como: materiais, equipamentos, mão de obra, carga, transporte, descarga, montagem, BDI, salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, custo horário de utilização de equipamentos, despesas administrativas, óleo diesel, deslocamentos de pessoal, tributos, taxas, tarifas, fretes, emolumentos, custos, EPI's, vigilância, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações, seguros em geral, margem de lucro, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;
 - O prazo de vigência do contrato será de **31 de dezembro de 2021**, a contar da data de assinatura do instrumento contratual, podendo ser prorrogado na forma da Lei Federal nº 8.666/93, alterada e consolidada, sendo o prazo de execução de **120 (cento e vinte) dias**.
 - Declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 8.666/93 com suas alterações e as cláusulas e condições do respectivo edital e seus anexos de que trata a presente proposta, que observamos integralmente.
 - Declara que, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências necessárias para a execução dos serviços descritos no Edital e seus anexos, caso seja proclamada vencedora.
 - Declara que tem o pleno conhecimento e integral concordância com as cláusulas e condições deste instrumento e total sujeição às legislações pertinentes.
 - Declara que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços, do objeto do edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo contratual, contador a partir da data de recebimento da ordem de serviço.
 - Declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
 - Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.
 - Declara que até na presente data, não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório.
 - Declara que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.
- Peço que, por ser a expressão da verdade, firma as presentes declarações, sob as penas da Lei.

RAZÃO SOCIAL: NICOPILIS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO LTDA

CNPJ: 08.983.499/0001-06

ENDEREÇO: AV. VEREADOR SOBRINHO, Nº 502, CENTRO, ALTOS, CEP: 63.490-000, JAGUARIBARA – CEARÁ

E-mail: nicopiliskonstrucao@gmail.com **FONE:** (88) 99660-7087

BANCO: BANCO DO BRASIL **AGÊNCIA Nº:** 1294-7 **CONTA CORRENTE Nº:** 14.657-9


Diretor/titular: Ricardo Jorge Bandeira Bezerra


CPF: 040.288.353-56 **RG:** 2005019037785 - SSPCE



ENDEREÇO: RUA ZÉ PARENTE, Nº 42, CENTRO, JAGUARIBARA, CEP: 63.490-000, CEARÁ.


Atenciosamente,

RUSSAS – CE, 22 de junho de 2021.


Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
NICOPILIS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO LTDA.
CNPJ: 08.983.499/0001-06
Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
Diretor/titular
CPF nº: 040.288.353-56


André Gomes de Freitas
Engenheiro Civil
CPF nº: 843.668.503-20
CREA nº 0615604420





NICÓPILIS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO LTDA -
 CNPJ: 08.983.499/0001-06 - AV. VEREADOR SOBRINHO, Nº 502, CENTRO, ALTOS,
 CEP: 63.490-000, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA NO ESTADO DO CEARÁ. FONE: (88) 9 9660.7087


ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO		DATA: 22/06/2021		BDI: 23,48%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA JOSÉ ALBERTO E RUA LUCIA DE FATIMA ELIAS PITOMBEIRA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021-TP.		FORTE	VERSÃO	HORA	RES. REF.
LOCAL:	RUA JOSÉ ALBERTO - NO BAIRRO DE TABULEIRO DO CATAVENTO - NA CIDADE DE RUSSAS/CE.		SEINFRA	026 1 COM DESENERAÇÃO	85,20%	46,60%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE			COMPOSIÇÕES PROPRIAS	0,58%	0,82%
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS.					
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CIENTO E VINTE) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA EMISSÃO DA PRIMEIRA ORDEM DE SERVIÇOS.					

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (C/ ENCARGOS SOCIAIS)						
Código	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (C/ ENCARGOS SOCIAIS)	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	SEINFRA	HxMÊS	0,29	10.948,99	3.175,21
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	SEINFRA	HxMÊS	0,58	2.900,27	1.682,16
Total:						4.857,36
Valor Simples com encargos (87,01%)						4.857,36
Total Geral:						4.857,36

RUSSAS - CE, 22 DE JUNHO DE 2021.

Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
 Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
 NICÓPILIS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO LTDA.
 CNPJ: 08.983.499/0001-06
 Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
 Diretor/titular
 CPF nº: 040.288.353-56

André Gomes de Freitas
 André Gomes de Freitas
 Engenheiro Civil
 CPF nº: 843.668.503-20
 CREA nº 061560442-0



COMPOSIÇÃO DO BDI	
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
DATA:	22/06/2021
BDI:	23,49%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA JOSÉ ALBERTO E RUA LUCIA DE FÁTIMA ELIAS PITOMBEIRA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2021-TP.
LOCAL:	RUA JOSÉ ALBERTO - NO BAIRRO DE TABULEIRO DO CATAVENTO - NA CIDADE DE RUSSAS/CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE.
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS.
PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA EMISSÃO DA PRIMEIRA ORDEM DE SERVIÇOS.
FONTES:	SENFRA
VERSÃO:	026 1 COM DESONERAÇÃO
HORA:	03,20%
MES:	48,60%
REF.:	12/2018
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:	0,00% 0,00%

	TIPO DE OBRA	1 QUADRIL	MÉDIO	3 QUADRIL
1.0	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	20,34%	22,12%	25,00%
1.1	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	19,60%	20,97%	24,23%
1.2	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS	20,76%	24,18%	26,44%
1.3	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	24,00%	25,84%	27,86%
1.4	OBRAS PONTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS	22,80%	27,48%	30,95%
1.5	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	11,10%	14,02%	16,80%

ITEM	TAXAS DE SERVIÇOS	1 QUADRIL	MÉDIO	3 QUADRIL	ADOTADA
1.0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%	4,01%	4,67%	3,80%
1.1	SEGURO E GARANTIAS	0,32%	0,40%	0,74%	0,32%
1.2	RISCOS	0,50%	0,56%	0,97%	0,50%
1.3	DESPESA FINANCEIRA	1,02%	1,11%	1,21%	1,11%
1.4	LUCRO BRUTO	6,64%	7,30%	8,69%	6,64%
1.5	PIS, COFINS E ISSQN (0,65+3,00+3,00)	6,65%	6,65%	8,65%	6,65%
1.6	BDI CALCULADO				23,49%

ISS DA PREFEITURA = 3%

$$BDI = \left[\frac{(1 + (AC + S + R + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

CPRB (2%, sempre quando tiver desoneração INSS)

SENDO:

AC = taxa de Administração Central = 0,0380
 S = taxa de seguros =
 R = taxa de riscos = 0,0050
 G = taxa de garantias = 0,0032 (SEGURO+GARANTIAS)
 DF = taxa de despesa financeira = 0,0111
 L = taxa de lucro/remuneração = 0,6640
 I = taxa dos tributos sobre faturamento (ISS + PIS + COFINS) +2% da CPRB (DA DESONERAÇÃO) = 0,0865

BDI	23,49%
BDI ADOTADO =	23,49%

CPRB = CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA

RUSSAS - CE, 22 DE JUNHO DE 2021.

Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
 NICOPILOS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO LTDA.
 CNPJ: 08.983.499/0001-06
 Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
 Diretor/titular
 CPF nº: 040.288.353-56

Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
 Cpf- 040.288.353-56
 Sócio Responsável

André Gomes de Freitas
 ANDRÉ GOMES DE FREITAS
 Engenheiro Civil
 CPF nº: 843.668.503-20
 CREA nº 061560442-0



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO	DATA:	22/06/2021	HORA:	23:49%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO NA RUA JOSÉ ALBERTO E RUA LÚCIA DE FÁTIMA ELIAS PITOMBEIRA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2021-TP.	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
LOCAL:	RUA JOSÉ ALBERTO - NO BAIRRO DE TABULEIRO DO CATAVENTO - NA CIDADE DE RUSSAS/CE.	VALOR TOTAL:	85,20%	DATA REF.:	46.609.212/2018
CLIENTE:	PREFETURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE.				
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS.				
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA EMISSÃO DA PRIMEIRA ORDEM DE SERVIÇOS.				

NICÓPILIS LTDA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		EXTENSO	VALOR TOTAL COM BDI	EXTENSO
						SEM BDI	COM BDI			
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 2.242,90	dois mil, duzentos e quarenta e dois reais e noventa centavos
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 122,55	R\$ 151,34	cento e cinquenta e um reais e trinta e quatro centavos	R\$ 1.816,08	mil oitocentos e dezesseis reais e oito centavos
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	1.641,00	R\$ 0,21	R\$ 0,26	vinete e seis centavos do real	R\$ 426,82	quatrocentos e vinte e seis reais e oitenta e dois centavos
2		PAVIMENTAÇÃO							R\$ 100.146,91	cem mil, cento e quarenta e seis reais e noventa e um centavos
2.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.488,38	R\$ 49,16	R\$ 60,71	sessenta reais e setenta e um centavos	R\$ 90.359,55	noventa mil, trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos
2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (0,10mx0,35mx1,00m)	SEINFRA	M	445,26	R\$ 17,62	R\$ 21,76	vinete e um reais e setenta e seis centavos	R\$ 9.688,86	noventa mil, seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos
2.3	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	1.641,80	R\$ 0,05	R\$ 0,06	seis centavos do real	R\$ 98,50	noventa e oito reais e cinquenta centavos
3		DRENAGEM (SARJETA)							R\$ 6.141,94	seis mil, cento e quarenta e um reais e noventa e quatro centavos
3.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	15,32	R\$ 37,53	R\$ 46,35	quarenta e seis reais e trinta e cinco centavos	R\$ 710,08	setecentos e doze reais e oito centavos
3.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	15,32	R\$ 287,12	R\$ 354,56	trezentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos	R\$ 5.431,86	cinco mil, quatrocentos e trinta e um reais e oitenta e seis centavos
4		DIVERSOS							R\$ 1.953,50	mil novecentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.641,60	R\$ 0,96	R\$ 1,19	um real e dezenove centavos	R\$ 1.953,50	mil novecentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos
5		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							R\$ 4.857,36	quatro mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e trinta e seis centavos
5.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - 3,59%		MES	4,00	R\$ 983,35	R\$ 1.214,34	mil duzentos e quatorze reais e trinta e quatro centavos	R\$ 4.857,36	quatro mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e trinta e seis centavos
VALOR TOTAL COM BDI									R\$ 115.342,61	
cento e quinze mil, trezentos e quarenta e dois reais e sessenta e um centavos										

RUSSAS - CE, 22 DE JUNHO DE 2021.
 Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
 NICÓPILIS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO LTDA.
 CNPJ: 08.983.499/0001-06
 Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
 Diretor/titular
 CPF nº: 040.288.353-56


Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
 Cpf: 040.288.353-56
 Sócio Responsável


André Gomes de Freitas
 Engenheiro Civil
 CPF nº: 843.668.503-20
 CREA nº: 061560442-0

André Gomes de Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA RNP Nº: 061560442-0

(Handwritten signatures and initials)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 NICÓPILIS LTDA	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	DATA: 22/06/2021		BDI: 23,49% L.S.
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA JOSÉ ALBERTO E RUA LÚCIA DE FÁTIMA ELÍAS PITOMBEIRA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N.º 008/2021-TP.	FONTE:	VERSÃO:	HORA:
	LOCAL:	RUA JOSÉ ALBERTO - NO BAIRRO DE TABULEIRO DO CATAVENTO - NA CIDADE DE RUSSAS/CE.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE.		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS.			
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA EMISSÃO DA PRIMEIRA ORDEM DE SERVIÇOS.			
					MES: 48,66% CRÉD: 12/2018 Rubrica



1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	12,81	25,62
TOTAL MAO DE OBRA:					25,62

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	24,54	25,03
I1100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	15,88	15,88
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,17	54,77
I1725 PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	8,33	1,25
TOTAL MATERIAL:					96,93

VALOR:	122,55
VALOR SEM ENCARGOS:	110,77
VALOR ENCARGOS (85.20%):	11,78
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	122,55
VALOR BDI (23.49%):	28,79
VALOR COM BDI:	151,34

1.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)



EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	54,20	0,05
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,05

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	14,08	0,06
I2382 NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	20,82	0,04
I2445 TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	27,84	0,06
TOTAL MAO DE OBRA:					0,16

VALOR:	0,21
VALOR SEM ENCARGOS:	0,13
VALOR ENCARGOS (85.20%):	0,08
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	0,21
VALOR BDI (23.49%):	0,05
VALOR COM BDI:	0,26


2.1. C2893 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



 NICÓPILIS LTDA	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO	DATA:	22/06/2021
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO NA RUA JOSÉ ALBERTO E RUA LÚCIA DE FÁTIMA ELIAS PITOMBEIRA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N.º 008/2021-TP.	BDI:	23,49% S.
	LOCAL:	RUA JOSÉ ALBERTO - NO BAIRRO DE TABULEIRO DO CATAVENTO - NA CIDADE DE RUSSAS/CE.	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE.	SEINFRA	026-1 COM DESONERAÇÃO
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS.		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
	PREÇO UNITÁRIO			
	PREÇO TOTAL			
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA EMISSÃO DA PRIMEIRA ORDEM DE SERVIÇOS.			

I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	61,24	0,61
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,61

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	SEINFRA	H	0,15000000	17,30	2,60
I2543	SEINFRA	H	0,40000000	12,81	5,12
TOTAL MAO DE OBRA:					7,72

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	SEINFRA	M3	0,15000000	34,04	5,11
I2527	SEINFRA	UN	32,00000000	0,93	29,76
TOTAL MATERIAL:					34,87

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	SEINFRA	M3	0,02000000	298,09	5,96
TOTAL SERVIÇO:					5,96

VALOR:	49,16
VALOR SEM ENCARGOS:	44,33
VALOR ENCARGOS (85,20%):	4,83
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	49,16
VALOR BDI (23,49%):	11,55
VALOR COM BDI:	60,71

2.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (0,10mx0,35mx1,00m) (M)


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	SEINFRA	H	0,15000000	17,30	2,60
I2543	SEINFRA	H	0,25000000	12,81	3,20
TOTAL MAO DE OBRA:					5,80


MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	SEINFRA	M	1,00000000	2,22	2,22
TOTAL MATERIAL:					2,22

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	SEINFRA	M2	0,25000000	3,70	0,93
C3268	SEINFRA	M3	0,03400000	236,80	8,05
C3211	SEINFRA	M3	0,03700000	2,89	0,11
C2784	SEINFRA	M3	0,01500000	33,95	0,51
TOTAL SERVIÇO:					9,60

VALOR:	17,62
VALOR SEM ENCARGOS:	12,60

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 NICÓPILIS LTDA	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO	DATA: 22/06/2021			BDI: 23,49%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA JOSÉ ALBERTO E RUA LÚCIA DE FÁTIMA ELÍAS PITOMBEIRA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N.º 008/2021-TP.	FONTE	VERSÃO	HORAL	MES
	LOCAL:	RUA JOSÉ ALBERTO - NO BAIRRO DE TABULEIRO DO CATAVENTO - NA CIDADE DE RUSSAS/CE.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE.		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	12/2018
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS.				
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA EMISSÃO DA PRIMEIRA ORDEM DE SERVIÇOS.				



VALOR ENCARGOS (85.20%):	5,02
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	17,62
VALOR BDI (23.49%):	4,14
VALOR COM BDI:	21,76

2.3. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	155,25	0,04
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,04

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	12,81	0,01
TOTAL MAO DE OBRA:					0,01

VALOR:	0,05
VALOR SEM ENCARGOS:	0,04
VALOR ENCARGOS (85.20%):	0,01
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	0,05
VALOR BDI (23.49%):	0,01
VALOR COM BDI:	0,06

3.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	12,81	37,53
TOTAL MAO DE OBRA:					37,53


VALOR:	37,53
VALOR SEM ENCARGOS:	20,28
VALOR ENCARGOS (85.20%):	17,25
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	37,53
VALOR BDI (23.49%):	8,82
VALOR COM BDI:	46,35


3.2. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	12,81	128,10
TOTAL MAO DE OBRA:					128,10

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 NICÓPILIS LTDA	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO	DATA : 22/06/2021		BDI: 3,49%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO NA RUA JOSÉ ALBERTO E RUA LUCIA DE FÁTIMA ELIAS PITOMBEIRA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N.º 008/2021-TP.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DET
	LOCAL:	RUA JOSÉ ALBERTO - NO BAIRRO DE TABULEIRO DO CATAVENTO - NA CIDADE DE RUSSAS/CE.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE.		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	Rubrica
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS.					
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA EMISSÃO DA PRIMEIRA ORDEM DE SERVIÇOS.					



10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	37,74	29,36
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	56,80	54,86
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,34	74,80
TOTAL MATERIAL:						159,02

VALOR:	287,12
VALOR SEM ENCARGOS:	228,22
VALOR ENCARGOS (85,20%):	58,90
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	287,12
VALOR BDI (23,49%):	67,44
VALOR COM BDI:	354,56





4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	12,81	0,96
TOTAL MAO DE OBRA:					0,96

VALOR:	0,96
VALOR SEM ENCARGOS:	0,52
VALOR ENCARGOS (85,20%):	0,44
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	0,96
VALOR BDI (23,49%):	0,23
VALOR COM BDI:	1,19

5.1. . - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - 3,59% (MÊS)


VALOR:	983,35
VALOR SEM ENCARGOS:	983,35
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	983,35
VALOR BDI (23,49%):	230,99
VALOR COM BDI:	1214,34

RUSSAS - CE, 22 DE JUNHO DE 2021.

Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
NICOPILIS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E
SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO LTDA.
CNPJ: 08.983.499/0001-06
Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
Diretor/titular
CPF nº: 040.288.353-56

Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
Cpf- 040.288.353-56
Sócio Responsável



André Gomes de Freitas
ANDRÉ GOMES DE FREITAS Engenheiro Civil
CPF nº: 843.668.503-20
CREA RNP Nº 061560442-0

e

PCMO

ca

12-9

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO			DATA :	22/06/2021	BDI :	23,49%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA JOSE ALBERTO E RUA LUCIA DE FÁTIMA ELIAS PITOMBEIRA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS N.º 008/2021-TP.			FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
LOCAL:	RUA JOSE ALBERTO - NO BAIRRO DE TABULEIRO DO CATAVENTO - NA CIDADE DE RUSSAS/CE.			HORA:	85,20%	MES:	48,66%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE.			DATA REF:	12/2018		
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS.						
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA EMISSÃO DA PRIMEIRA ORDEM DE SERVIÇOS.						

NICÓPILIS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,94	2.242,90	25,00	560,73	25,00	560,73	25,00	560,73	25,00	560,71	100,00	2.242,90
2	PAVIMENTAÇÃO	86,83	100.146,91	25,00	25.036,73	25,00	25.036,73	25,00	25.036,73	25,00	25.036,72	100,00	100.146,91
3	DRENAGEM (SARJETA)	5,32	6.141,94	25,00	1.535,49	25,00	1.535,49	25,00	1.535,49	25,00	1.535,47	100,00	6.141,94
4	DIVERSOS	1,69	1.953,50	25,00	488,38	25,00	488,38	25,00	488,38	25,00	488,36	100,00	1.953,50
5	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	4,21	4.857,36	25,00	1.214,34	25,00	1.214,34	25,00	1.214,34	25,00	1.214,34	100,00	4.857,36
				25,00	28.835,67	25,00	28.835,67	25,00	28.835,67	25,00	28.835,60		
				25,00	28.835,67	50,00	57.671,34	75,00	86.507,01	100,00	115.342,61		


RUSSAS - CE, 22 DE JUNHO DE 2021.

Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
 Diretor/titular
 CPF n.º: 040.288.353-56

CPF n.º: 040.288.353-56



Andre Gomes de Freitas
ANDRE GOMES DE FREITAS
 Engenheiro Civil
 CREA RNP N.º 061560442-0

CPF n.º: 843.668.503-20
 CREA n.º 061560442-0



NICÓPILIS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO LTDA -
 CNPJ: 08.983.489/0001-06 - AV. VEREADOR SOBRINHO, Nº 502, CENTRO, ALTOS,
 CEP: 63.490-000, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA NO ESTADO DO CEARÁ. FONE: (88) 9 9660.7087

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



 NICÓPILIS LTDA	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	DATA: 22/06/2021	BDI: 23,49%															
	DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA JOSÉ ALBERTO E RUA LÚCIA DE FÁTIMA ELÍAS PITOMBEIRA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N.º 008/2021-TP.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">FONTE</th> <th style="width: 15%;">VERSÃO</th> <th style="width: 15%;">HORA</th> <th style="width: 15%;">MES</th> <th style="width: 15%;">REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,20%</td> <td>48,69%</td> <td>2021</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	2021		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%			
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.														
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	2021														
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%																
LOCAL: RUA JOSÉ ALBERTO - NO BAIRRO DE TABULEIRO DO CATAVENTO - NA CIDADE DE RUSSAS/CE.	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE.																	
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA EMISSÃO DA PRIMEIRA ORDEM DE SERVIÇOS.																	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS															
 NICÓPILIS LTDA	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO	DATA : 22/06/2021 BDI : 23,49%												
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO NA RUA JOSÉ ALBERTO E RUA LÚCIA DE FÁTIMA ELÍAS PITOMBEIRA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N.º 008/2021-TP.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,20%</td> <td>12/2018</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES											
	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018											
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%												
	LOCAL:	RUA JOSÉ ALBERTO - NO BAIRRO DE TABULEIRO DO CATAVENTO - NA CIDADE DE RUSSAS/CE.													
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE.													
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS.														
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA EMISSÃO DA PRIMEIRA ORDEM DE SERVIÇOS.														

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

RUSSAS - CE, 22 DE JUNHO DE 2021.

Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
CÓPILIS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO LTDA
CNPJ: 08.983.499/0001-06
Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
Diretor/titular
CPF nº: 040.288.353-56
Sócio Responsável

André Gomes de Freitas
ANDRÉ GOMES DE FREITAS
Engenheiro Civil
CPF nº: 843.668.503-20
CREA nº 0615604420
Engenheiro de Freitas
CREA RNP N° 061560442-0

NICOPILIS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO LTDA -
 CNPJ: 08.983.499/0001-06 - AV. VEREADOR SOBRINHO, Nº 502, CENTRO, ALTOS,
 CEP: 63.490-000, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA NO ESTADO DO CEARÁ. FONE: (88) 9 9660.7087



ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO		DATA:	27/06/2021 BDI: 23,40%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO NA RUA JOSÉ ALBERTO E RUA LUCIA DE FATIMA ELIAS PITOMBEIRA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021-TP.		FONTE:	VERSÃO:	HORA MES REF.
LOCAL:	RUA LUCIA DE FATIMA ELIAS PITOMBEIRA - NO BARRIO DE TABULEIRO DO CATAVENTO - NA CIDADE DE RUSSAS/CE.		SEINFRA	028-1 COM DESONERAÇÃO	85,20% 48,69% 12/2018
CUENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE.			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,30%
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS.				
PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA EMISSÃO DA PRIMEIRA ORDEM DE SERVIÇOS.				



ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (C/ ENCARGOS SOCIAIS)						
Código	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (C/ ENCARGOS SOCIAIS)	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	SEINFRA	HxMÊS	0,13	10.948,99	1.423,37
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	SEINFRA	HxMÊS	0,27	2.900,27	783,07
Total:						2.206,44
Valor Simples com encargos (87,01%)						2.206,44
Total Geral:						2.206,44

RUSSAS - CE, 22 DE JUNHO DE 2021.

Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
 RICARDO JORGE BANDEIRA BEZERRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO LTDA.
 CNPJ: 08.983.499/0001-06
 Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
 Diretor/titular
 CPF nº: 040.288.353-56

André Gomes de Freitas
 ANDRÉ GOMES DE FREITAS
 Engenheiro Civil
 CPF nº: 843.668.503-20
 CREA nº 061560442-0



COMPOSIÇÃO DO BDI				
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO	DATA:	22/06/2021	BDI: 23,49%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA RUA JOSÉ ALBERTO E RUA LÚCIA DE FÁTIMA ELIAS PITOMBEIRA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2021-TP.	FONTE:	VERSÃO	HORA MES REF.
LOCAL:	RUA LÚCIA DE FÁTIMA ELIAS PITOMBEIRA - NO BAIRRO DE TABULEIRO DO CATAVENTO - NA CIDADE DE RUSSAS/CE.	SEM-FRA	076 1 COM DESONERAÇÃO	85,22% 43,69% 12/2018
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE.		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS.			
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CIENTO E VINTE) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA EMISSÃO DA PRIMEIRA ORDEM DE SERVIÇOS.			

NICÓPILIS LTDA

	TIPO DE OBRA	1 QUADRIL	MÉDIO	3 QUADRIL
1.0	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	20,34%	22,12%	25,00%
1.1	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	19,60%	20,97%	24,23%
1.2	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS	20,76%	24,18%	26,44%
1.3	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	24,00%	25,84%	27,86%
1.4	OBRAS PONTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS	22,80%	27,48%	30,95%
1.5	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	11,10%	14,02%	16,80%

ITEM	TAXAS DE SERVIÇOS	1 QUADRIL	MÉDIO	3 QUADRIL	ADOTADA
1.0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%	4,01%	4,67%	3,80%
1.1	SEGURO E GARANTIAS	0,32%	0,40%	0,74%	0,32%
1.2	RISCOS	0,50%	0,56%	0,97%	0,50%
1.3	DESPESA FINANCEIRA	1,02%	1,11%	1,21%	1,11%
1.4	LUCRO BRUTO	6,64%	7,30%	8,69%	6,64%
1.5	PIS, COFINS E ISSQN (0,65+3,00+3,00)	5,65%	6,65%	8,65%	6,65%
1.6	BDI CALCULADO				23,49%

ISS DA PREFEITURA = 3%

$$BDI = \left[\frac{(1 + (AC + S + R + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

CPRB (2%, sempre quando tiver desoneração INSS)

SENDO:

AC = taxa de Administração Central =	0,0380
S = taxa de seguros =	
R = taxa de riscos =	0,0050
G = taxa de garantias =	0,0032 (SEGURO+GARANTIAS)
DF = taxa de despesa financeira =	0,0111
L = taxa de lucro/remuneração	0,6640
I = taxa dos tributos sobre faturamento (ISS + PIS + COFINS) +2% da CPRB (DA DESONERAÇÃO)	0,0865

BDI	23,49%
BDI ADOTADO =	23,49%

CPRB = CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA

RUSSAS - CE, 22 DE JUNHO DE 2021.

NICÓPILIS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO LTDA.
 CNPJ: 08.983.499/0001-06
 Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
 Diretor/titular
 CPF nº: 040.288.353-56

Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
 Cpf: 040.288.353-56
 Responsável

ANDRÉ GOMES DE FREITAS
 Engenheiro Civil
 CPF nº: 843.668.503-20
 CREA nº 0615604420

André Gomes de Freitas
 Engenheiro Civil
 RNP Nº: 061560442-0



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

NICOPILIS LTDA	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	DATA:	22/06/2021	BDI:	4,9%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA JOSÉ ALBERTO E RUA LÚCIA DE FÁTIMA ELIAS PITOMBEIRA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N.º 008/2021-TP.	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	025.1 COM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	RUA LÚCIA DE FÁTIMA ELIAS PITOMBEIRA - NO BAIRRO DE TABELLEIRO DO CATAVENTO - NA CIDADE DE RUSSAS/CE	HORA:	05:20h	DATA REF.:	12/02/21
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:			
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS.				
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA EMISSÃO DA PRIMEIRA ORDEM DE SERVIÇOS.				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		EXTENSO	VALOR TOTAL COM BDI	EXTENSO
						SEM BDI	COM BDI			
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 201,51	duzentos e um reais e cinquenta e um centavos
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00	R\$ 122,55	R\$ 151,34	cento e cinquenta e um reais e trinta e quatro centavos	R\$ -	zero reais
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	775,05	R\$ 0,21	R\$ 0,26	vinete e seis centavos de real	R\$ 201,51	duzentos e um reais e cinquenta e um centavos
2		PAVIMENTAÇÃO							R\$ 47.205,38	quarenta e sete mil, duzentos e cinco reais e trinta e oito centavos
2.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	702,71	R\$ 49,16	R\$ 60,71	sessenta reais e setenta e um centavos	R\$ 42.661,52	quarenta e dois mil, seiscentos e um reais e cinquenta e dois centavos
2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (0,10mx0,35mx1,00m)	SEINFRA	M	206,68	R\$ 17,62	R\$ 21,76	vinete e um reais e setenta e seis centavos	R\$ 4.497,36	quatro mil, quatrocentos e noventa e sete reais e trinta e seis centavos
2.3	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	775,05	R\$ 0,05	R\$ 0,06	seis centavos de real	R\$ 46,50	quarenta e seis reais e cinquenta centavos
3		DRENAGEM (SARJETA)							R\$ 2.898,58	dois mil, oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e oito centavos
3.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	7,23	R\$ 37,53	R\$ 46,35	quarenta e seis reais e trinta e cinco centavos	R\$ 335,11	trezentos e trinta e cinco reais e onze centavos
3.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PRÉPARO MANUAL	SEINFRA	M3	7,23	R\$ 287,12	R\$ 354,56	trezentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos	R\$ 2.563,47	dois mil, quinhentos e sessenta e três reais e quarenta e sete centavos
4		DIVERSOS							R\$ 922,31	novecientos e vinte e dois reais e trinta e um centavos
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	775,05	R\$ 0,96	R\$ 1,19	um real e doze e nove centavos	R\$ 922,31	novecientos e vinte e dois reais e trinta e um centavos
5		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							R\$ 2.206,44	dois mil, duzentos e seis reais e quarenta e quatro centavos
5.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - 3,59%		MÊS	4,00	R\$ 446,59	R\$ 551,61	quinhentos e cinquenta e um reais e sessenta e um centavos	R\$ 2.206,44	dois mil, duzentos e seis reais e quarenta e quatro centavos
VALOR TOTAL COM BDI									R\$ 53.434,22	
cinquenta e três mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e vinte e dois centavos.										

RUSSAS - CE, 22 DE JUNHO DE 2021.

NICOPILIS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO LTDA.
 CNPJ: 08.983.499/0001-06
 Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
 Diretor/titular
 CPF nº: 040.288.353-56

Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
 Cpf. 040.288.353-56
 Sócio Responsável

André Gomes de Freitas
 ANDRÉ GOMES DE FREITAS
 Engenheiro Civil
 CPF nº: 843.688.503-20
 CREA nº 061560442-0

André Gomes de Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA RNP Nº 061560442-0


[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 NICÓPILIS LTDA	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	DATA : 22/06/2021		BDI : 23,49%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA JOSÉ ALBERTO E RUA LÚCIA DE FÁTIMA ELIAS PITOMBEIRA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N.º 008/2021-TP.	FONTES	VERSÃO	HORA	
	LOCAL:	RUA LÚCIA DE FÁTIMA ELIAS PITOMBEIRA - NO BAIRRO DE TABULEIRO DO CATAVENTO - NA CIDADE DE RUSSAS/CE.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE.		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS.				
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA EMISSÃO DA PRIMEIRA ORDEM DE SERVIÇOS.				
	REF:					12/2018



1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	12,81	25,62
TOTAL MAO DE OBRA:						25,62

MATERIAL		FONTES	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	24,54	25,03
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	15,88	15,88
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,17	54,77
11725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	8,33	1,25
TOTAL MATERIAL:						96,93

VALOR:	122,55
VALOR SEM ENCARGOS:	110,77
VALOR ENCARGOS (85,20%):	11,78
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	122,55
VALOR BDI (23,49%):	28,79
VALOR COM BDI:	151,34

1.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)



EQUIPAMENTO		FONTES	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	54,20	0,05
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,40	0,00
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	1,02	0,00
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,05

MAO DE OBRA		FONTES	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	14,08	0,06
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	20,82	0,04
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	27,84	0,06
TOTAL MAO DE OBRA:						0,16

VALOR:	0,21
VALOR SEM ENCARGOS:	0,13
VALOR ENCARGOS (85,20%):	0,08
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	0,21
VALOR BDI (23,49%):	0,05
VALOR COM BDI:	0,26

16

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 NICÓPILIS LTDA	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO		DATA: 22/06/2021		BDI: 23,49%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA JOSÉ ALBERTO E RUA LÚCIA DE FÁTIMA ELIAS PITOMBEIRA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N.º 008/2021-TP.	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF.:
			SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
	LOCAL:	RUA LÚCIA DE FÁTIMA ELIAS PITOMBEIRA - NO BAIRRO DE TABULEIRO DO CATAVENTO - NA CIDADE DE RUSSAS/CE.					
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE.					
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS					
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA EMISSÃO DA PRIMEIRA ORDEM DE SERVIÇOS.					
							

2.1. C2893 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	61,24	0,61
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,61

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15000000	17,30	2,60
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	12,81	5,12
TOTAL MAO DE OBRA:						7,72

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	34,04	5,11
12527	PARALELEPÍPEDO (11 X 18 CM)	SEINFRA	UN	32,00000000	0,93	29,76
TOTAL MATERIAL:						34,87

SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02000000	298,09	5,96
TOTAL SERVIÇO:						5,96


VALOR:	49,16
VALOR SEM ENCARGOS:	44,33
VALOR ENCARGOS (85,20%):	4,83
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	49,16
VALOR BDI (23,49%):	11,55
VALOR COM BDI:	60,71

2.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (0,10mx0,35mx1,00m) (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	17,30	2,60
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	12,81	3,20
TOTAL MAO DE OBRA:						5,80

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	2,22	2,22
TOTAL MATERIAL:						2,22

SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	3,70	0,93
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	236,80	8,05
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	2,89	0,11
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	33,95	0,51

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 NICÓPILIS LTDA	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	DATA : 22/06/2021	BDI : 23,49%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA JOSÉ ALBERTO E RUA LÚCIA DE FÁTIMA ELÍAS PITOMBEIRA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N.º 008/2021-TP.	FONTE	VERSÃO	
	LOCAL:	RUA LÚCIA DE FÁTIMA ELIAS PITOMBEIRA - NO BAIRRO DE TABULEIRO DO CATAVENTO - NA CIDADE DE RUSSAS/CE.	SEINFRA	026 1 COM DESONERAÇÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE.		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	MES
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS.			REF.
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA EMISSÃO DA PRIMEIRA ORDEM DE SERVIÇOS.			12/2018
					0,00%



TOTAL SERVIÇO:	9,60
VALOR:	17,62
VALOR SEM ENCARGOS:	12,60
VALOR ENCARGOS (85.20%):	5,02
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	17,62
VALOR BDI (23.49%):	4,14
VALOR COM BDI:	21,76

2.3. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	64,60	0,00
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	155,25	0,04
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,04

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	12,81	0,01
TOTAL MAO DE OBRA:					0,01

VALOR:	0,05
VALOR SEM ENCARGOS:	0,04
VALOR ENCARGOS (85.20%):	0,01
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	0,05
VALOR BDI (23.49%):	0,01
VALOR COM BDI:	0,06


3.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	12,81	37,53
TOTAL MAO DE OBRA:					37,53

VALOR:	37,53
VALOR SEM ENCARGOS:	20,28
VALOR ENCARGOS (85.20%):	17,25
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	37,53
VALOR BDI (23.49%):	8,82
VALOR COM BDI:	46,35

3.2. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 NICÓPILIS LTDA	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	DATA : 22/06/2021		BDI : 23,49%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA JOSÉ ALBERTO E RUA LÚCIA DE FÁTIMA ELIAS PITOMBEIRA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N.º 008/2021-TP.	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	RUA LÚCIA DE FÁTIMA ELIAS PITOMBEIRA - NO BAIRRO DE TABULEIRO DO CATAVENTO - NA CIDADE DE RUSSAS/CE.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE.		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS.			48,69%
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA EMISSÃO DA PRIMEIRA ORDEM DE SERVIÇOS.			12/2018



MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	12,81	128,10
TOTAL MAO DE OBRA:						128,10

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	37,74	29,36
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	56,80	54,86
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,34	74,80
TOTAL MATERIAL:						159,02

VALOR:	287,12
VALOR SEM ENCARGOS:	228,22
VALOR ENCARGOS (85,20%):	58,90
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	287,12
VALOR BDI (23,49%):	67,44
VALOR COM BDI:	354,56

4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	12,81	0,96
TOTAL MAO DE OBRA:						0,96


VALOR:	0,96
VALOR SEM ENCARGOS:	0,52
VALOR ENCARGOS (85,20%):	0,44
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	0,96
VALOR BDI (23,49%):	0,23
VALOR COM BDI:	1,19

5.1. - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - 3,59% (MÊS)

VALOR:	446,68
VALOR SEM ENCARGOS:	446,68
null	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	446,68
VALOR BDI (23,49%):	104,93
VALOR COM BDI:	551,61

RUSSAS - CE, 22 DE JUNHO DE 2021.

Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
NICOPILIS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E
SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO LTDA. CPF: 040.288.353-56
CNPJ: 08.983.499/0001-06
Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
Diretor/titular
CPF nº: 040.288.353-56



André Gomes de Freitas
ANDRÉ GOMES DE FREITAS
Engenheiro Civil
CPF nº: 843.668.503-20
CREA nº 0615604420
André Gomes de Freitas
Engenheiro Civil
CREA RNP Nº 061560442-0

E

cm

ad

ad-20

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO	DATA: 22/06/2021	BDI: 23,49%	HORA: 23,49%	DATA REF: 12/2018
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA RUA JOSÉ ALBERTO E RUA LÚCIA DE FÁTIMA ELIAS PITOMBEIRA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N.º 008/2021-TP.	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	MES: 85,20%	MES: 48,69%
LOCAL: RUA LÚCIA DE FÁTIMA ELIAS PITOMBEIRA - NO BAIRRO DE TABULEIRO DO CATAVENTO - NA CIDADE DE RUSSAS/CE.				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE.				
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.				
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA EMISSÃO DA PRIMEIRA ORDEM DE SERVIÇOS.				

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,38	201,51	25,00	50,38	25,00	50,38	25,00	50,38	25,00	50,38	100,00	201,51
2	PAVIMENTAÇÃO	88,34	47.205,38	25,00	11.801,35	25,00	11.801,35	25,00	11.801,35	25,00	11.801,33	100,00	47.205,38
3	DRENAGEM (SARJETA)	5,42	2.898,58	25,00	724,65	25,00	724,65	25,00	724,65	25,00	724,63	100,00	2.898,58
4	DIVERSOS	1,73	922,31	25,00	230,58	25,00	230,58	25,00	230,57	25,00	230,57	100,00	922,31
5	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	4,13	2.206,44	25,00	551,61	25,00	551,61	25,00	551,61	25,00	551,61	100,00	2.206,44
			53.434,22	25,00	13.358,57	25,00	13.358,57	25,00	13.358,57	25,00	13.358,51	53.434,22	
				25,00	13.358,57	50,00	26.717,14	75,00	40.075,71	100,00	53.434,22		

RUSSAS - CE, 22 DE JUNHO DE 2021.

Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
RICOPILIS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA.
 SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO LTDA - Sócio Responsável
 CNPJ: 08.983.499/0001-06
 Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
 Diretor/titular
 CPF n.º: 040.288.353-56


André Gomes de Freitas
ANDRÉ GOMES DE FREITAS
 Engenheiro Civil
 CPF n.º: 843.668.503-20
 CREA n.º 061560442-0



André Gomes de Freitas
 NICOPILIS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO LTDA -
 CNPJ: 08.983.499/0001-06 - AV. VEREADOR SOBRINHO, Nº 502, CENTRO, ALTOS,
 CEP: 63.400-000, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA NO ESTADO DO CEARÁ. FONE: (88) 9 9660.7087

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS						
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO	DATA : 22/06/2021	BDI : 23,49%			
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO NA RUA JOSÉ ALBERTO E RUA LÚCIA DE FÁTIMA ELÍAS PITOMBEIRA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N.º 008/2021-TP.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
		SEINFRA	026 1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
LOCAL:	RUA LÚCIA DE FÁTIMA ELÍAS PITOMBEIRA - NO BAIRRO DE TABULEIRO DO CATAVENTO - NA CIDADE DE RUSSAS/CE.		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE					
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS.					
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA EMISSÃO DA PRIMEIRA ORDEM DE SERVIÇOS.					

NICÓPILIS LTDA



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80


B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxilio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

Handwritten signatures and initials, including '4070' and '22'.

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS						
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	DATA : 22/06/2021	BDI : 23,49%			
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA JOSÉ ALBERTO E RUA LÚCIA DE FÁTIMA ELÍAS PITOMBEIRA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 098/2021-TP	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
LOCAL:	RUA LÚCIA DE FÁTIMA ELÍAS PITOMBEIRA - NO BAIRRO DE TABULEIRO DO CATAVENTO - NA CIDADE DE RUSSAS/CE.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE					
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS.					
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA EMISSÃO DA PRIMEIRA ORDEM DE SERVIÇOS.					



Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

RUSSAS - CE, 22 DE JUNHO DE 2021.


Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
NICOPILIS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO LTDA.
CNPJ: 08.983.499/0001-06
Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
Diretor/titular
CPF nº: 040.288.353-56

André Gomes de Freitas
Engenheiro Civil
CREA RNE Nº: 061560442-0

André Gomes de Freitas
ANDRÉ GOMES DE FREITAS
Engenheiro Civil
CPF nº: 843.668.503-20
CREA nº 0615604420

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.

NICÓPILIS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO LTDA -
 CNPJ: 08.983.499/0001-06 - AV. VEREADOR SOBRINHO, Nº 502, CENTRO, ALTOS,
 CEP: 63.490-000, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA NO ESTADO DO CEARÁ. FONE: (88) 9 9660.7087



ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO			
DATA:	22/06/2021			
BDI:	23,49%			
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA JOSÉ ALBERTO E RUA LÚCIA DE FÁTIMA ELIAS PITOMBEIRA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2021-TP.			
LOCAL:	RUA JOSÉ ALBERTO E RUA LÚCIA DE FÁTIMA ELIAS PITOMBEIRA - NO BAIRRO DE TABULEIRO DO CATAVENTO - NA CIDADE DE RUSSAS/CE.			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE.			
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS.			
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA EMISSÃO DA PRIMEIRA ORDEM DE SERVIÇOS.			
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	55,20%	48,69%	13/2014
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	



NICÓPILIS LTDA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (C/ ENCARGOS SOCIAIS)						
Código	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (C/ ENCARGOS SOCIAIS)	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	SEINFRA	HxMÉS	0,42	10.948,99	4.598,58
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	SEINFRA	HxMÉS	0,84	2.900,27	2.436,23
Total:						7.034,80
Valor Simples com encargos (87,01%)						7.034,80
Total Geral:						7.034,80

RUSSAS - CE, 22 DE JUNHO DE 2021.

Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
 RICARDO JORGE BANDEIRA BEZERRA
 NICÓPILIS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO LTDA.
 CNPJ: 08.983.499/0001-06
 Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
 Diretor/titular
 CPF nº: 040.288.353-56
 Sócio Responsável

André Gomes de Freitas
 ANDRÉ GOMES DE FREITAS
 Engenheiro Civil
 CPF nº: 843.668.503-20
 CREA nº 061560442-0
 Engenheiro Civil

N-24



COMPOSIÇÃO DO BDI					
		DATA: 22/06/2021		BDI: 23,49%	
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO			FONTE:	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA JOSÉ ALBERTO E RUA LUCIA DE FÁTIMA ELIAS PITOMBEIRA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N.º 0082021-TP.			VERSÃO:	05.00% 48.00% 12/2019
LOCAL:	RUA JOSÉ ALBERTO E RUA LUCIA DE FÁTIMA ELIAS PITOMBEIRA - NO BAIRRO DE TABULEIRO DO CATAVENTO - NA CIDADE DE RUSSAS/CE.			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:	0,00% 0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE				
VALIDADE DA PROPOSTA:	99 (SESSENTA) DIAS				
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	130 (CENTO E VINTE) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA EMISSÃO DA PRIMEIRA ORDEM DE SERVIÇOS				

	TIPO DE OBRA	1 QUADRIL	MÉDIO	3 QUADRIL
1.0	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	20,34%	22,12%	25,00%
1.1	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	19,60%	20,97%	24,23%
1.2	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS	20,76%	24,18%	26,44%
1.3	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	24,00%	25,84%	27,86%
1.4	OBRAS PONTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS	22,80%	27,48%	30,95%
1.5	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	11,10%	14,02%	16,80%

ITEM	TAXAS DE SERVIÇOS	1 QUADRIL	MÉDIO	3 QUADRIL	ADOTADA
1.0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%	4,01%	4,67%	3,80%
1.1	SEGURO E GARANTIAS	0,32%	0,40%	0,74%	0,32%
1.2	RISCOS	0,50%	0,56%	0,97%	0,50%
1.3	DESPESA FINANCEIRA	1,02%	1,11%	1,21%	1,11%
1.4	LUCRO BRUTO	6,64%	7,30%	8,69%	6,64%
1.5	PIS, COFINS E ISSQN (0,65+3,00+3,00)	5,65%	6,65%	8,65%	6,65%
1.6	BDI CALCULADO				23,49%

ISS DA PREFEITURA = 3%

$$BDI = \left[\frac{(1 + (AC + S + R + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

CPRB (2%, sempre quando tiver desoneração INSS)

SENDO:

AC = taxa de Administração Central = 0,0380
 S = taxa de seguros = 0,0050
 R = taxa de riscos = 0,0032 (SEGURO+GARANTIAS)
 G = taxa de garantias = 0,0111
 DF = taxa de despesa financeira = 0,6640
 L = taxa de lucro/remuneração
 I = taxa dos tributos sobre faturamento (ISS + PIS + COFINS) +2% da CPRB (DA DESONERAÇÃO) = 0,0865

BDI	23,49%
BDI ADOTADO =	23,49%

CPRB = CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA

RUSSAS - CE, 22 DE JUNHO DE 2021.

Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
 Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
 Sócio Responsável
 Gof. 040.288.353-66
 NICÓPILIS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO LTDA.
 CNPJ: 08.983.499/0001-06
 Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
 Diretor/titular
 CPF nº: 040.288.353-56

André Gomes de Freitas
 André Gomes de Freitas
 Engenheiro Civil
 CPF nº: 843.668.503-20
 CREA nº 061560442-0



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO		DATA: 22/06/2021
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA JOSÉ ALBERTO E RUA LÚCIA DE FÁTIMA ELIAS PITOMBEIRA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N.º 068/2021-TP		BDI: 12,49%
LOCAL:	RUA JOSÉ ALBERTO E RUA LÚCIA DE FÁTIMA ELIAS PITOMBEIRA - NO BARRIO DE TABULEIRO DO CAFAVENTO - NA CIDADE DE RUSSAS/CE		FONTE: SEINFRA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE		VERSÃO: 0281 COM DESIGNAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS		HORAS: 85,205
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	126 (CENTO E VINTE) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA EMISSÃO DA PRIMEIRA ORDEM DE SERVIÇOS		MES: 06,285
			DATA REF: 12/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		EXTENSO	VALOR TOTAL COM BDI	EXTENSO
						SEM BDI	COM BDI			
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 2.444,41	dois mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e um centavos
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 122,55	R\$ 151,34	cento e cinquenta e um reais e trinta e quatro centavos	R\$ 1.816,08	mil oitocentos e dezesseis reais e oito centavos
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	2.416,65	R\$ 0,21	R\$ 0,26	vinete e seis centavos de real	R\$ 628,33	seiscentos e vinte e oito reais e trinta e três centavos
2		PAVIMENTAÇÃO							R\$ 147.352,28	cento e quarenta e sete mil, trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e oito centavos
2.1	C2853	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.191,00	R\$ 49,16	R\$ 60,71	sessenta reais e setenta e um centavos	R\$ 133.021,07	cento e trinta e três mil e vinte e um reais e sete centavos
2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (0,10mx0,25mx1,00m)	SEINFRA	M	651,94	R\$ 17,62	R\$ 21,76	vinete e um reais e setenta e seis centavos	R\$ 14.186,21	quatorze mil, cento e oitenta e seis reais e vinte e um centavos
2.3	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	2.416,65	R\$ 0,05	R\$ 0,06	seis centavos de real	R\$ 145,00	cento e quarenta e cinco reais
3		DRENAGEM (SARJETA)							R\$ 9.040,52	nove mil e quarenta reais e cinquenta e dois centavos
3.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	22,55	R\$ 37,53	R\$ 46,35	quarenta e seis reais e trinta e cinco centavos	R\$ 1.045,19	mil e quarenta e cinco reais e dezoito centavos
3.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	22,55	R\$ 287,12	R\$ 354,56	trezentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos	R\$ 7.995,33	sete mil, novecentos e noventa e cinco reais e trinta e três centavos
4		DIVERSOS							R\$ 2.875,81	dois mil, oitocentos e setenta e cinco reais e oitenta e um centavos
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.416,65	R\$ 0,96	R\$ 1,19	um real e dezoito centavos	R\$ 2.875,81	dois mil, oitocentos e setenta e cinco reais e oitenta e um centavos
5		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							R\$ 7.034,80	sete mil e trinta e quatro reais e oitenta centavos
5.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - 3,59%		MÉS	4,00	R\$ 1.424,16	R\$ 1.758,70	mil setecentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos	R\$ 7.034,80	sete mil e trinta e quatro reais e oitenta centavos
VALOR TOTAL COM BDI									R\$ 166.747,81	
cento e sessenta e oito mil, setecentos e quarenta e sete reais e oitenta e one centavos										


RUSSAS - CE, 22 DE JUNHO DE 2021

Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
 RICARDO JORGE BANDEIRA BEZERRA
 CPF: 040.288.153-86
 Sócio Responsável

André Gomes de Freitas
 ANDRÉ GOMES DE FREITAS
 Engenheiro Civil
 CPF nº: 843.666.503-20
 CREA nº: 061590442-0

[Handwritten signatures and marks]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 NICÓPILIS LTDA	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO	DATA: 22/06/2021		BDI: 23,49%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA RUA JOSÉ ALBERTO E RUA LÚCIA DE FATIMA ELÍAS PITOMBEIRA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N.º 008/2021-TP.	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	RUA JOSÉ ALBERTO E RUA LÚCIA DE FATIMA ELIAS PITOMBEIRA - NO BAIRRO DE TABULEIRO DO CATAVENTO - NA CIDADE DE RUSSAS/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	65,20%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS.			48,69%
	PREZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA EMISSÃO DA PRIMEIRA ORDEM DE SERVIÇOS.			12/2018
					0,00%



1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	12,81	25,62
TOTAL MAO DE OBRA:						25,62

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	24,54	25,03
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	15,88	15,88
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,17	54,77
I1725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	8,33	1,25
TOTAL MATERIAL:						96,93

VALOR:	122,55
VALOR SEM ENCARGOS:	110,77
VALOR ENCARGOS (85.20%):	11,78
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	122,55
VALOR BDI (23.49%):	28,79
VALOR COM BDI:	151,34

1.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	54,20	0,05
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,40	0,00
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	1,02	0,00
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,05


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	14,08	0,06
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	20,82	0,04
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	27,84	0,06
TOTAL MAO DE OBRA:						0,16


VALOR:	0,21
VALOR SEM ENCARGOS:	0,13
VALOR ENCARGOS (85.20%):	0,08
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	0,21
VALOR BDI (23.49%):	0,05
VALOR COM BDI:	0,26





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 NICÓPILIS LTDA	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO	DATA : 22/06/2021		BDI : 23,49%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA RUA JOSÉ ALBERTO E RUA LÚCIA DE FÁTIMA ELÍAS PITOMBEIRA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N.º 008/2021-TP.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
	LOCAL:	RUA JOSÉ ALBERTO E RUA LÚCIA DE FÁTIMA ELIAS PITOMBEIRA - NO BAIRRO DE TABULEIRO DO CATAVENTO - NA CIDADE DE RUSSAS/CE.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE.		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS					
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA EMISSÃO DA PRIMEIRA ORDEM DE SERVIÇOS.					



2.1. C2893 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	61,24	0,61
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,61

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15000000	17,30	2,60
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	12,81	5,12
TOTAL MAO DE OBRA:						7,72

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	34,04	5,11
12527	PARALELEPIPEDO (11 X 18 CM)	SEINFRA	UN	32,00000000	0,93	29,76
TOTAL MATERIAL:						34,87

SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02000000	298,09	5,96
TOTAL SERVIÇO:						5,96


VALOR:	49,16
VALOR SEM ENCARGOS:	44,33
VALOR ENCARGOS (85,20%):	4,83
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	49,16
VALOR BDI (23,49%):	11,55
VALOR COM BDI:	60,71

2.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (0,10mx0,35mx1,00m) (M)


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	17,30	2,60
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	12,81	3,20
TOTAL MAO DE OBRA:						5,80


MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	2,22	2,22
TOTAL MATERIAL:						2,22

SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	3,70	0,93
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	236,80	8,05
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	2,89	0,11



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 NICÓPILIS LTDA	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO	DATA : 22/06/2021		BDI : 23,49%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA RUA JOSÉ ALBERTO E RUA LÚCIA DE FÁTIMA ELÍAS PITOMBEIRA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N.º 008/2021-TP.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	RUA JOSÉ ALBERTO E RUA LÚCIA DE FÁTIMA ELÍAS PITOMBEIRA - NO BAIRRO DE TABULEIRO DO CATAVENTO - NA CIDADE DE RUSSAS/CE.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE.		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%		
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS.					
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA EMISSÃO DA PRIMEIRA ORDEM DE SERVIÇOS					



C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	33,95	0,51
					TOTAL SERVIÇO:	9,60
					VALOR:	17,62
					VALOR SEM ENCARGOS:	12,60
					VALOR ENCARGOS (85.20%):	5,02
					VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
					VALOR COM ENCARGOS:	17,62
					VALOR BDI (23.49%):	4,14
					VALOR COM BDI:	21,76

2.3. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	64,60	0,00
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	155,25	0,04
					TOTAL EQUIPAMENTO:	0,04

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	12,81	0,01
					TOTAL MAO DE OBRA:	0,01



					VALOR:	0,05
					VALOR SEM ENCARGOS:	0,04
					VALOR ENCARGOS (85.20%):	0,01
					VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
					VALOR COM ENCARGOS:	0,05
					VALOR BDI (23.49%):	0,01
					VALOR COM BDI:	0,06

3.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	12,81	37,53
					TOTAL MAO DE OBRA:	37,53

					VALOR:	37,53
					VALOR SEM ENCARGOS:	20,28
					VALOR ENCARGOS (85.20%):	17,25
					VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
					VALOR COM ENCARGOS:	37,53
					VALOR BDI (23.49%):	8,82
					VALOR COM BDI:	46,35

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 NICOPILIS LTDA	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO	DATA : 22/06/2021		BDI : 23,49%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA RUA JOSÉ ALBERTO E RUA LÚCIA DE FÁTIMA ELÍAS PITOMBEIRA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N° 008/2021-TP.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	RUA JOSÉ ALBERTO E RUA LÚCIA DE FÁTIMA ELÍAS PITOMBEIRA - NO BAIRRO DE TABULEIRO DO CATAVENTO - NA CIDADE DE RUSSAS/CE.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS.					
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA EMISSÃO DA PRIMEIRA ORDEM DE SERVIÇOS					
							

3.2. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	12,81	128,10
TOTAL MAO DE OBRA:						128,10

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	37,74	29,36
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	56,80	54,86
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,34	74,80
TOTAL MATERIAL:						159,02

VALOR:	287,12
VALOR SEM ENCARGOS:	228,22
VALOR ENCARGOS (85,20%):	58,90
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	287,12
VALOR BDI (23,49%):	67,44
VALOR COM BDI:	354,56

4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)



MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	12,81	0,96
TOTAL MAO DE OBRA:						0,96

VALOR:	0,96
VALOR SEM ENCARGOS:	0,52
VALOR ENCARGOS (85,20%):	0,44
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	0,96
VALOR BDI (23,49%):	0,23
VALOR COM BDI:	1,19

5.1. - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - 3,59% (MÊS)

VALOR:	1424,16
VALOR SEM ENCARGOS:	1424,16
null	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	1424,16
VALOR BDI (23,49%):	334,54

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 NICÓPILIS LTDA	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO	DATA : 22/06/2021	BDI : 23,49%			
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA RUA JOSÉ ALBERTO E RUA LÚCIA DE FÁTIMA ELIAS PITOMBEIRA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N.º 008/2021-TP.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	RUA JOSÉ ALBERTO E RUA LÚCIA DE FÁTIMA ELIAS PITOMBEIRA - NO BAIRRO DE TABULEIRO DO CATAVENTO - NA CIDADE DE RUSSAS/CE.	SEINFRA	026 1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE.		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS.					
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA EMISSÃO DA PRIMEIRA ORDEM DE SERVIÇOS.					

VALOR COM BDI:	1758.70
----------------	---------


RUSSAS - CE, 22 DE JUNHO DE 2021

Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
 Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
 NÍCOPIILIS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO LTDA.
 CNPJ: 08.983.499/0001-06
 Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
 Diretor/titular
 PF nº: 040.288.353-56

André Gomes de Freitas
 André Gomes de Freitas
 Engenheiro Civil
 CPF nº: 843.668.503-20
 CREA nº 0615604420

M-32

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO	DATA:	22/06/2021	BDI:	23,49%
LOCAL:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO NA RUA JOSÉ ALBERTO E RUA LÚCIA DE FÁTIMA ELIAS PITOMBEIRA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N.º 008/2021-TP.	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	026.1 COM DESONERAÇÃO
CIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE.	COMPOSIÇÕES PROPRIAS:	85,20%	MES:	48,69%
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS.	COMPOSIÇÕES PROPRIAS:	85,20%	DATA REF:	12/2018
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA EMISSÃO DA PRIMEIRA ORDEM DE SERVIÇOS.				

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1				MÊS 2				MÊS 3				MÊS 4				Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,45	2.444,41	25,00	611,10	25,00	611,10	25,00	611,10	25,00	611,10	25,00	611,10	25,00	611,11	100,00	2.444,41				
2	PAVIMENTAÇÃO	87,32	147.352,28	25,00	36.838,07	25,00	36.838,07	25,00	36.838,07	25,00	36.838,07	25,00	36.838,07	25,00	36.838,07	100,00	147.352,28				
3	DRENAGEM (SARJETAS)	5,36	9.040,52	25,00	2.260,13	25,00	2.260,13	25,00	2.260,13	25,00	2.260,13	25,00	2.260,13	25,00	2.260,13	100,00	9.040,52				
4	DIVERSOS	1,70	2.875,81	25,00	718,95	25,00	718,95	25,00	718,95	25,00	718,95	25,00	718,96	100,00	2.875,81						
5	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	4,17	7.034,80	25,00	1.758,70	25,00	1.758,70	25,00	1.758,70	25,00	1.758,70	25,00	1.758,70	100,00	7.034,80						
			168.747,81	25,00	42.186,95	25,00	42.186,95	25,00	42.186,95	25,00	42.186,95	25,00	42.186,97	100,00	168.747,81						
				25,00	42.186,95	50,00	84.373,90	75,00	126.560,84	100,00	168.747,81										

RUSSAS - CE, 22 DE JUNHO DE 2021.


Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
 Diretor/titular
 CPF n.º: 040.288.353-56

André Gomes de Freitas
 Engenheiro Civil
 CPF n.º: 843.668.503-20
 CREA n.º 06156044/20

Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
 Sócio Responsável
 CPF n.º: 040.288.353-56

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO	DATA : 22/06/2021	BDI : 23,49%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA JOSÉ ALBERTO E RUA LÚCIA DE FÁTIMA ELIAS PITOMBEIRA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N.º 008/2021-TP.	FONTE	VERSÃO	HORA
LOCAL:	RUA JOSÉ ALBERTO E RUA LÚCIA DE FÁTIMA ELIAS PITOMBEIRA - NO BAIRRO DE TABULEIRO DO CATAVENTO - NA CIDADE DE RUSSAS/CE.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE.		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	48,69%
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS.			0,00%
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA EMISSÃO DA PRIMEIRA ORDEM DE SERVIÇOS.			12/2018

NICÓPILIS LTDA



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80



B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

N-33

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

 NICÓPILIS LTDA	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	DATA : 22/06/2021		BDI : 23,49%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA JOSÉ ALBERTO E RUA LÚCIA DE FÁTIMA ELIAS PITOMBEIRA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N.º 008/2021-TP.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	RUA JOSÉ ALBERTO E RUA LÚCIA DE FÁTIMA ELIAS PITOMBEIRA - NO BAIRRO DE TABULEIRO DO CATAVENTO - NA CIDADE DE RUSSAS/CE.	SEINFRA	026 1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
	CLIENTE:	PRÉFECTURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS.					
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA EMISSÃO DA PRIMEIRA ORDEM DE SERVIÇOS.					
							

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

RUSSAS - CE, 22 DE JUNHO DE 2021.

Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
 Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
 Responsável
 CNPJ: 08.983.499/0001-06
 Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
 Diretor/titular
 CPF n.º: 040.288.353-56

André Gomes de Freitas
 André Gomes de Freitas
 Engenheiro Civil
 CPF n.º: 843.668.503-20
 CREA n.º 061560442-0
 CREA RNP N.º 061560442-0

Handwritten signature/initials