



Prefeitura de
Russas



TERMO DE JUNTADA

Junto aos autos **RECURSO ADMINISTRATIVO DA EMPRESA LEXON SERVIÇOS E CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI** referente a TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2023-SEMED.

Data: 24 de março de 2023.

Jorge Augusto Cardoso do Nascimento
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PAÇO MUNICIPAL:
Av. Dom Lino, 831, Centro
CEP: 62.900-000
Fone: (88) 34118414
Site: www.russas.ce.gov.br
E-mail: licitação@russas.ce.gov.br



PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento, a empresa LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF N° 07.191.777/0001-20, sito a Rua Venancio Nogueira, 46 – Centro – Morada Nova – CE, neste ato representada por seu titular administrador, Jorge Luis Medeiros de Araújo, brasileiro, empresário, solteiro, RG N° 200103078817, SSP-CE e CPF N° 988.143.703-20, residente e domiciliado Rua Venancio Nogueira, 46 A – Centro – Morada Nova – CE, CEP 62940-000: Email: lexonn@outlook.com, nomeia e constitui como procurador, o Sr. Humberto Alcelino Vasconcelos Rocha, casado, advogado inscrito na OAB/CE sob o n° 40.964, residente e domiciliado à Av. Cícero de Sá, 990 – Centro, Eusébio - CE, ao qual OUTORGA AMPLOS PODERES para representá-la junto à Prefeitura Municipal de Russas, na Tomada de Preços N° 002/2023 - SEMED, podendo inclusive, formular lances, elaborar proposta, negociar preço, interpor recursos ou ressalvas, renunciar à interposição de recursos, acordar, transigir, desistir e receber avisos e intimações, assinar declarações e assinar o Contrato oriundo da Licitação, atuar em ações competentes e defendê-lo nas contrárias, seguindo umas e outras, até final decisão, usando os recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhe ainda, poderes especiais para receber citação inicial, confessar, e conhecer a procedência do pedido, desistir, renunciar ao direito sobre que se funda a ação, transigir, firmar compromissos ou acordos, propor, receber e dar quitação, podendo agir em Juízo ou fora dele, assim como substabelecer esta a outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, para agir em conjunto ou separadamente com o substabelecido, enfim praticar todos os atos necessários ao bom e fiel cumprimento deste mandato.

Morada Nova(CE), 11 de fevereiro de 2023

Jorge Luis Medeiros de Araújo
Sócio Administrador

Este documento foi assinado digitalmente por Jorge Luis Medeiros De Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5666-7DFC-86E0-E66E.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)



O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/5666-7DFC-86E0-E66E> até o site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 5666-7DFC-86E0-E66E



Hash do Documento

36AF762164A61DB34D56FE99225BF4133F13562F5AD85296F2FB788650418FE7

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 21/03/2023 é(são) :

- Jorge Luís Medeiros de Araújo (Titular Administrador) -
988.143.703-20 em 11/02/2023 17:14 UTC-03:00
Nome no certificado: Jorge Luis Medeiros De Araujo
Tipo: Certificado Digital





Humberto Alcelino
e Advogados Associados

Licitações e Contratos
OAB/CE Nº 40.964



ANEXO I

Este documento foi extraído do site acessado no dia 21/03/2023 às 21:53 pelo link ou QR code
<https://ruopolis.pa.gov.br/convite-no-005-2021-contratacao-de-empresa-especializada-em-execucao-da-construcao-de-galpao-de-deposito-para-secretaria-municipal-de-ducacao-do-municipio-de-ruopolis-pa/>



E faz parte, como anexo do Recurso Administrativo da TP Nº 03/2023 – Prefeitura Municipal de Russas Acesso pelo link <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/3033-B695-61A7-52B1> ou QR Code




Este documento foi assinado digitalmente por Humberto Alcelino Vasconcelos Rocha.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código E5EA-9114-0BBA-FA0D.

Av. Cícero Sá, 990 – Centro - Eusébio – CE

Este documento foi assinado digitalmente por Humberto Alcelino Vasconcelos Rocha.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código E5EA-9114-0BBA-FA0D.
(85)988065875

01/01



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Construção de Galpão de Depósito para Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto - SEMECD

LOCAL: Av. Presid. Getúlio Vargas, nº848, Centro, CEP 68.165-000, Rurópolis-Pará.

DATA: 07/01/2021


BDI: 28,90%

FONTE	VERBA	HORA	MES	DATA REF.	
SEDOP	2020/09	COM DESONERAÇÃO	86,22%	47,52%	10/2020
SEINFRA	026.1	COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
SINAPI	2020/11	COM DESONERAÇÃO	86,90%	47,89%	12/2020

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIOS			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.2.1	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	24,22	43,61	12,60	56,21	1.361,41
3.2.2	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	90,23	10,43	3,01	13,44	1.212,69
3.2.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	33,73	12,95	3,74	16,69	562,95
3.2.4	94965	CONCRETO FOK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	1,46	449,90	130,02	579,92	846,68
3.2.5	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SINAPI	M3	1,46	118,51	34,25	152,76	223,03
3.3		CONCRETO ARMADO - PILARES							10.894,05
3.3.1	92269	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	43,00	119,39	34,50	153,89	6.617,27
3.3.2	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	159,19	10,39	3,00	13,39	2.133,55
3.3.3	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	43,24	12,99	3,75	16,74	723,84
3.3.4	94965	CONCRETO FOK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	1,94	449,90	130,02	579,92	1.125,04
3.3.5	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SINAPI	M3	1,94	118,51	34,25	152,76	296,35
3.4		CONCRETO ARMADO - VIGA CINTA							37.631,13
3.4.1	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	20,76	43,61	12,60	56,21	1.168,92
3.4.2	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	90,23	10,39	3,00	13,39	1.209,18
3.4.3	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	29,40	12,99	3,75	16,74	493,16
3.4.4	94965	CONCRETO FOK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	1,22	449,90	130,02	579,92	667,50
3.4.5	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SINAPI	M3	1,22	118,51	34,25	152,76	187,37
4		IMPERMEABILIZAÇÃO							966,13
4.1	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	SINAPI	M2	15,57	28,21			439,36





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


OBRA: Constituição de Galpão de Depósito para Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto - SEMECCD

LOCAL: Av. Presid. Getúlio Vargas, nº848, Centro, CEP 68.165-000, Rurópolis-Pará.

DATA:	07/01/2021	BDI:	28,90%
FONTE	VERBA	HORA	DATA REF.
SEDOP	202009 COM DESONERAÇÃO	86,22%	47,52%
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%
SINAPI	202011 COM DESONERAÇÃO	86,90%	47,89%
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
5	ALVENARIA							12.915,57
5.1	060045	Alvenaria tijolo de barro a singelo	SEDOP	M2	37,94	72,57	20,97	3.548,91
5.2	060046	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	SEDOP	M2	137,14	52,99	15,31	9.366,66
6	SISTEMAS DE COBERTURA							24.850,07
6.1	071361	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m	SEDOP	M2	91,89	165,41	47,80	19.591,87
6.2	071465	Cobertura - telha em aço galvanizado e=0,5mm	SEDOP	M2	91,89	40,07	11,58	4.748,12
6.3	071466	Cumeeira em aço galvanizado	SEDOP	M	12,28	32,35	9,35	3.112,08
7	REVESTIMENTOS							13.934,68
7.1	110143	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	SEDOP	M2	274,28	7,69	2,22	2.918,11
7.2	110763	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	SEDOP	M2	274,28	31,44	9,09	11.116,57
8	SISTEMA DE PISOS							7.921,85
8.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA							5.008,97
8.1.1	130112	Concreto simples c/ brita e=5cm traço 1:2:3	SEDOP	M2	63,34	48,63	14,05	3.979,15
8.1.2	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019. ESPESSURA 3 CM	SINAPI	M3	1,90	626,69	181,11	1.534,82
8.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA							1.916,88
8.2.1	94980	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016. ESPESSURA 6 CM	SINAPI	M3	2,18	646,57	186,86	1.916,88
9	ESQUADRIAS							4.867,22
9.1	091379	Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola)	SEDOP	M2	7,20	348,33	100,67	3.322,80
9.2	091515	Esquadria basculante em vidro temperado de 10mm	SEDOP	M2	2,56	531,67	158,36	953,42





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Construção de Galpão de Depósito para Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto - SEMECD


OBRA:

LOCAL: Av. Presid. Getúlio Vargas, nº848, Centro, CEP 68.165-000, Rurópolis-Pará.

DATA:	07/01/2021	BDI:	28,90%
FONTE	VERSÃO	HORA	DATA REF.
SEDOP	202009	COM DESONERAÇÃO	86,22% 47,52% 10/2020
SEINFRA	026.1	COM DESONERAÇÃO	85,20% 48,69% 12/2018
SINAPI	202011	COM DESONERAÇÃO	86,90% 47,89% 12/2020
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
10	PINTURAS							10.865,75
10.1	PINTURA SOBRE ALVENARIA							6.638,31
10.1.1	INTERNA							3.868,83
10.1.1.1	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	129,23	2,23	0,64	378,89
10.1.1.2	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	129,23	8,66	2,50	1.442,21
10.1.1.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	129,23	12,47	3,60	2.076,73
10.1.2	EXTERNA							2.769,48
10.1.2.1	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	148,38	1,91	0,55	2.808,01
10.1.2.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	148,38	12,47	3,60	2.388,47
10.2	PINTURA SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA (DUAS DEMÃOS)							45.264,44
10.2.1	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	SINAPI	M2	80,32	13,92	4,02	1.440,94
10.2.2	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	SINAPI	M2	80,32	13,92	4,02	1.440,94
10.2.3	100740	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	SINAPI	M2	80,32	6,49	1,88	578,28
10.2.4	100740	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	SINAPI	M2	80,32	6,49	1,88	578,28
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA							73.48,69
11.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO							37.21,92
11.1.1	170073	Quadro de medição bifásico (c/ disjuntor)	SEDOP	UN	1,00	357,68	103,37	1.631,05
11.1.2	170322	Centro de distribuição p/ 24 disjuntores (c/ barramento)	SEDOP	UN	1,00	377,19	109,07	1.486,20
11.1.3	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	3,00	8,51	2,48	25,53





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Constituição de Galpão de Depósito para Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto - SEMECD


DATA: 07/01/2021 BDI: 28,90%

OBRA: Av. Presid. Getúlio Vargas, nº848, Centro, CEP 68.165-000, Rurópolis-Pará.

ORÇAMENTO	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEDOP	2020/09 COM DESONERAÇÃO	86,22%	47,52%	10/2020
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	86,90%	47,89%	12/2020
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
11.1.4	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	8,84	2,55	11,39	22,78
11.1.5	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	42,81	12,37	55,18	110,36
11.1.6	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	48,40	13,99	62,39	62,39
11.1.7	00039465	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 20" KA (TIPO AG)	SINAPI	UN	1,00	51,71	14,94	66,65	66,65
11.1.8	00039445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	SINAPI	UN	1,00	106,40	30,75	137,15	137,15
11.1.9	170323	Caixa de passagem ch. aço 100x100x80mm	SEDOP	UN	1,00	31,98	9,24	41,22	41,22
11.1.10	170879	Caixa de passagem em alumínio 300x300x400mm	SEDOP	UN	3,00	247,37	71,49	318,86	956,58
11.1.11	00003379	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAOI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	SINAPI	UN	3,00	54,06	15,62	69,68	209,04
11.1.12	171110	Conector para haste de aterramento de 5/8"	SEDOP	UN	3,00	5,69	1,64	7,33	21,99
11.1.13	170381	Cordoalha de cobre nu - seção 35 a 50mm2 - isoladores	SEDOP	M	20,00	43,20	12,48	55,68	1113,60
11.2	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS								
11.2.1	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	56,30	5,75	1,66	7,41	417,18
11.2.2	91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	23,90	8,10	2,34	10,44	249,52
11.2.3	170631	Eletroduto PVC Flexível Liso de 1 1/2"	SEDOP	M	15,20	14,88	4,30	19,18	291,54
11.2.4	170630	Eletroduto PVC Flexível Liso de 2"	SEDOP	M	10,80	18,56	5,36	23,92	257,34
11.2.5	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	2,00	6,92	2,00	8,92	17,84
11.2.6	171301	Bucha e arruela de alumínio de 3/4"	SEDOP	UN	3,00	1,63	0,47	2,10	6,30
11.2.7	00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	10,00	1,31	0,38	1,69	16,90
11.2.8	00001871	CAIXA OBTAGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	8,00	2,34	0,68	3,02	24,16





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Construção de Galpão de Depósito para Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto - SEMECD

LOCAL: Av. Presid. Getúlio Vargas, nº848, Centro, CEP 68.165-000, Rurópolis-Pará.


DATA: 07/01/2021

BDI: 28,90%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.	
SEDOP	2020/09	COM DESONERAÇÃO	86,22%	47,52%	10/2020
SEINFRA	026.1	COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
SINAPI	2020/11	COM DESONERAÇÃO	86,90%	47,89%	12/2020
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO \$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
11.2.9	00012034	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRÓDUTO	SINAPI	UN	1,00	2,60	0,75	3,35	33,35
11.2.10	00001879	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRÓDUTO	SINAPI	UN	1,00	1,92	0,44	1,96	19,96
11.2.11	93016	LUBA PARA ELETRÓDUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	3,00	17,45	5,04	22,49	67,47
11.2.12	E00341	Fita isolante de alta fusão	SEDOP	RI	1,00	13,37	3,86	17,23	17,23
11.3	CABOS E FIOS CONDUTORES								
11.3.1	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	363,90	3,23	0,93	4,16	1513,82
11.3.2	101560	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	M	67,70	6,67	1,93	8,60	582,22
11.4	LUMINÁRIA E TOMADAS								
11.4.1	170983	Luminária tipo arandela- casco de tartaruga	SEDOP	UN	2,00	70,15	20,27	90,42	180,84
11.4.2	00038780	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V)	SINAPI	UN	2,00	12,21	3,53	15,74	31,48
11.4.3	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPON, INCLUSO 1 LÂMPADA LED DE 13 W OU SUPERIOR, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	6,00	31,37	9,07	40,44	242,64
11.4.4	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	8,00	20,35	5,88	26,23	209,84
11.4.5	91965	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00	41,59	12,02	53,61	53,61
11.4.6	91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00	31,44	9,09	40,53	40,53
12	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO								
12.1	170081	Ponto de luz / força (c/ tubul., cx. e fiação) ate 200W	SEDOP	Pt	2,00	152,03	43,94	195,97	391,94
12.2	170978	Luminária c/ lâmp de emergência	SEDOP	UN	2,00	52,71	15,23	67,94	135,88
12.3	201507	Extintor PQS (ABC) 6kg, fornecimento e instalação	SEDOP	UN	2,00	180,61	52,20	232,81	465,62
12.4	241468	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, "Extintor de incêndio"	SEDOP	UN	2,00	28,37	8,10	36,47	72,94
						2.095,04			2.095,04
						1.338,56			1.338,56





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Construção de Galpão de Depósito para Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto - SEMECD

LOCAL: Av. Presid. Getúlio Vargas, nº648, Centro, CEP 68.165-000, Rurópolis-Pará.

DATA:	07/01/2021	BDI:	28,90%
FONTE	VERSÃO	HORA	DATA PREC.
SEDOP	202008	COM DESONERAÇÃO	86,22% 47,52% 10/2020
SEINFRA	026.1	COM DESONERAÇÃO	85,20% 48,69% 12/2018
SINAPI	202011	COM DESONERAÇÃO	86,90% 47,89% 12/2020
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COMEDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
12.5	241468	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, "Saída de emergência"	SEDOP	UN	2,00	28,37	8,20	36,57	73,14
12.6	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	UN	2,00	38,73	11,19	49,92	99,84
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
13.1	050267	Tampa de Concreto armado Fck=18 MPA c/ forma mad. branca	SEDOP	M3	0,05	2.242,23	648,00	2.890,23	144,51
13.2	060043	Cobogó de cimento 20x20x10cm	SEDOP	M2	2,85	136,18	39,36	175,54	508,29
13.3	090822	Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva). Dimensões 2,00 x 1,8 m	SEDOP	M2	3,60	354,05	102,32	456,37	1.642,93
13.4	130112	Canaleta para Drenagem Pluvial em Concreto simples c/ brita e=5cm traço 1:2:3	SEDOP	M2	12,69	48,63	14,05	62,68	795,41
14	SERVIÇOS FINAIS								
14.1	00010848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	SINAPI	UN	1,00	904,50	261,40	1.165,90	1.968,90
14.2	270220	Limpeza geral e entrega da obra	SEDOP	M2	104,00	4,46	1,29	5,75	598,00
						VALOR ORÇAMENTO:		94.981,39	
						VALOR BDI TOTAL:		27.483,41	
						VALOR TOTAL:		122.464,80	

Cento e Vinte e Dois Mil Trezentos e Noventa e Oitenta e Oitenta e Oito reais

- Esta planilha orçamentária é referente ao Projeto Básico da Obra de Construção de Galpão para a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto – SEMECD da Prefeitura Municipal de Rurópolis/PA. Os quantitativos são estimados com o objetivo de estabelecer um valor de referência, tendo como base o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, a Planilha de Custo da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas do Estado do Pará – SEDOP;
- Este orçamento está em conformidade com o disposto na Resolução do CONFEA nº 361 de 10 de dezembro de 1991, Art. 3, alínea f.





**Humberto Alcelino
e Advogados Associados**

Licitações e Contratos
OAB/CE Nº 40.964



À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
RUSSAS/CE

Tomada de Preços Nº 002/2023 - SEMED

Lexon Serviços e Construtora Empreendimentos Eireli, inscrita no CNPJ/MF Nº 07.191.777/0001-20, sito a Rua Venancio Nogueira, 46 – Centro – Morada Nova – CE, email: lexonn@outlook.com, através de seu advogado constituído, Humberto Alcelino Vasconcelos Rocha, OAB/CE Nº 40.964, humbertoalcelino@gmail.com, (85)98806-5875, que abaixo subscreve, apresentar as

Recurso administrativo

contra a habilitação da Zenedine Zidane Sampaio Cavalcante Construções – ME, CNPJ Nº 44.159.038/0001-87, nos termos do art. 109 da Lei Nº8.666/93, demais legislação pertinente, pelos fatos e fundamentos a seguir delineados.

Dos Fatos

O processo licitatório transcorreu na mais transparente e isonômica sucessão de atos administrativos com o recebimento dos envelopes e análise da documentação de habilitação.

Entretanto, no ofício 013/2023/SEMED em que houve uma análise detalhada da qualificação técnica dos concorrentes da Tomada de Preços em epígrafe, com a devida Vênia, houve um equívoco ao considerar a recorrida como “Apta”, conforme demonstraremos.

Av. Cícero Sá, 990 – Centro - Eusébio – CE

Este documento foi assinado digitalmente por Humberto Alcelino Vasconcelos Rocha.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 3033-B695-61A7-52B1.
(85)988065875

01/08

Este documento foi assinado digitalmente por Humberto Alcelino Vasconcelos Rocha.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 3033-B695-61A7-52B1.



Humberto Alcelino
e Advogados Associados

Licitações e Contratos
OAB/CE Nº 40.964



Dos Fundamentos e Razões para Reforma

Com a pretensão de cumprimento ao item 7.3.2 do edital, onde é exigido de todos os licitantes a comprovação da capacidade Técnico-Operacional, a recorrida apresentou:

1. Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica às fls 1267-1268, como responsável Técnico Sergio Augusto Magalhães Barbosa no qual não há questionamentos;
2. Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física às fls 1269, do Responsável Técnico;
3. Atestado de Capacidade Técnica Operacional às fls 1270-1276, emitida por F. Minhoz da Costa Eireli EPP, no qual não tem serventia para fins de comprovação Técnico-Operacional exigida pelo Edital e com indícios suficientes para atestar a inveracidade do documento:
 - a. Data de Início e Final do Serviço: 22/02/2022 e 20/08/2022, esse documento que atesta que a obra já está concluída possui três datas distintas de assinatura e todas ocorreram cerca de um mês antes de finalizar a obra;
 - b. Não possui a identificação do signatário, foi supostamente assinado com o Certificado da Pessoa Jurídica, Pessoa Jurídica tem capacidade civil, mas precisa ser representada por um ser humano;

Este documento foi assinado digitalmente por Humberto Alcelino Vasconcelos Rocha.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 3033-B695-61A7-52B1.

Av. Cícero Sá, 990 – Centro - Eusébio – CE

Este documento foi assinado digitalmente por Humberto Alcelino Vasconcelos Rocha.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 3033-B695-61A7-52B1.

(85)988065875

02/08



Humberto Alcelino
e Advogados Associados

Licitações e Contratos
OAB/CE Nº 40.964



- c. Teve o quantitativo do item Aplicação Manual de Pintura com Tinta Látex Acrílica em Paredes, Duas demãos. AF_06/2014 adulterado, no original (em anexo) era de 129,23 m2 para 629,23m2 e colocaram Três Demãos:

Adulterada

10.1.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	629,23
10.1.1.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	629,23
10.1.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, TRÊS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	629,23
10.1.2	EXTERNA		

Original

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD
10		PINTURAS			
10.1		PINTURA SOBRE ALVENARIA			
10.1.1		INTERNA			
10.1.1.1	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_08/2014	SINAPI	M2	129,23
10.1.1.2	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	129,23
10.1.1.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	129,23

Se Observa o código SINAPI 88489 que a descrição é exatamente igual ao original e sequer há um serviço com essa descrição com três demãos.

Av. Cícero Sá, 990 – Centro - Eusébio – CE

Este documento foi assinado digitalmente por Humberto Alcelino e Advogados Associados
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 3033-B695-61A7-52B1.
(85)988063875

03/08

Este documento foi assinado digitalmente por Humberto Alcelino Vasconcelos Rocha.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 3033-B695-61A7-52B1.



**Humberto Alcelino
e Advogados Associados**

Licitações e Contratos
OAB/CE Nº 40.964



d. inclusão do Piso Industrial Natural ESP=12cm, incluindo polimento mecanizado:

Adulterada

8.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA			
8.1.1	Concreto simples c/ brita e=5cm traço 1:2:3	M2	208,71	100,00%
8.1.2	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019. ESPESSURA 3 CM	M3	208,71	100,00%
	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA COM ART PRE- FABRICADA ACIMA DE 30X30 CM(900 CM²) PEI 5 PEI-4 PARA PISO	M2	208,71	100,00%
	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP=12CM, INCLUINDO POLIMENTO MECANIZADO	M2	500,00	100,00%

Original

8.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA				
8.1.1	130112	Concreto simples c/ brita e=5cm traço 1:2:3	SEDOP	M2	63,34
8.1.2	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019. ESPESSURA 3 CM	SINAPI	M3	1,90
8.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA				

Se nota a inclusão de dois itens não numerados e alteração nos volumes que os tornaram inverossímeis, produzindo 208 metros cúbicos de argamassa em uma betoneira de 400l, tem argamassa suficiente em que seriam necessários cerca de 26 caminhões betoneira de 8m3 para manuseio, volumes totalmente desconexos com o projeto.

Este documento foi assinado digitalmente por Humberto Alcelino Vasconcelos Rocha.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 3033-B695-61A7-52B1.

Av. Cícero Sá, 990 – Centro - Eusébio – CE

Este documento foi assinado digitalmente por Humberto Alcelino Vasconcelos Rocha.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 3033-B695-61A7-52B1.
(85)988065875

04/08



**Humberto Alcelino
e Advogados Associados**

Licitações e Contratos
OAB/CE Nº 40.964



- e. adulteração na quantidade constada no ultimo item necessário pra comprovação da capacidade técnico operacional: Reboco em Argamassa de Cimento e Areia Penerada(sic) traço 1:3

Adulterada

7	REVESTIMENTOS			
7.1	CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	M2	615,88	100,00%
7.2	REBOCO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENERADA TRAÇO 1:3	M2	574,28	100,00%
8	SISTEMA DE PISOS			

Original

7	REVESTIMENTOS			
7.1	110143 Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	SEDOP	M2	274,28
7.2	110763 Reboco com argamassa 1:6:Adil. Plast.	SEDOP	M2	274,28
8	SISTEMA DE PISOS			

O mesmo *modus operandi*, alteração sutil em algum dígito a fim tentar viabilizar a participação da recorrida em licitações.

- f. a ausência do profissional responsável pela Obra e da respectiva ART, tornando o documento inválido nos termos do Art. 1º da Lei Nº 6.496/77.

Quanto ao outro Atestado de Qualificação Técnico Operacional, emitida pela empresa Concrettem, às fls 1277-1279, é difícil de imaginar como a recorrida ser situada no interior do Ceará viajar até Altamira no Pará para executar uma obra de baixa complexidade, mas essa comprovação também é inválida por ausência de ART, nos termos do Art. 1º da Lei Nº 6.496/77 e por ter sido atestada pelo próprio Responsável Técnico da recorrida, o Engenheiro Sergio Augusto Magalhães Barbosa e sem a correta identificação do signatário da Pessoa Jurídica, inviabilizando o documento.

Av. Cícero Sá, 990 – Centro - Eusébio – CE

Este documento foi assinado digitalmente por Humberto Alcelino e Advogados Associados
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 3033-B695-61A7-52B1.
(85)988065875

05/08

Este documento foi assinado digitalmente por Humberto Alcelino Vasconcelos Rocha.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 3033-B695-61A7-52B1.



**Humberto Alcelino
e Advogados Associados**

Licitações e Contratos
OAB/CE Nº 40.964



Desta forma não há como a recorrida permanecer na disputa do certame por descumprimento integral do item 7.3.2 do edital com sua consequente inabilitação.

Os atestados apresentados pela recorrida também não tem validade jurídica quando impresso, pois a assinatura digital apenas existe no meio digital, sendo necessário a apresentação do arquivo original digital para fins de verificação de validade, medida que desde já, se requer de todos os demais licitantes.

Dos Fundamentos e Razões para Reforma

Os atestados apresentados pela recorrida também não tem validade jurídica quando impresso, pois a assinatura digital apenas existe no meio digital, sendo necessário a apresentação do arquivo original digital para fins de verificação de validade nos termos do §1º da MP Nº 2.200-2 de 24 de agosto de 2001 em que:

“ Art. 1º Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras”

O Serpro já se pronunciou sobre o tema¹:

Seja pelo Assinador do SERPRO:

https://www.assinadorserpro.estaleiro.serpro.gov.br/tutorial/html/demo_28.html ou pelo site de referência do ITI: <https://verificador.iti.gov.br/> que é o órgão responsável pela ICP-Brasil.

2 - Pode imprimir arquivo com assinatura (selo) ou como validar documento assinado digitalmente e depois impresso?

R: Não, os documentos assinados digitalmente quando impressos perdem a (s) assinatura(s) a princípio não deve ser impresso. A validação depende de manter o documento em formato digital. Nos casos em que há uma necessidade imprescindível de imprimir um documento digital assinado o que pode ser feito é enviar/levar o documento digital à um cartório onde o documento será validado digitalmente, depois o cartório imprime o documento e pode reconhecer o documento como válido, o que obviamente envolve custo.

¹ <https://www.serpro.gov.br/links-fixos-superiores/assinador-digital/assinador-serpro/duvidas-frequentes>
Acesso em 21/03/2023 às 21:10



Humberto Alcelino
e Advogados Associados

Licitações e Contratos
OAB/CE Nº 40.964



Os documentos assinados digitalmente equivalem a assinatura digitalizada, pois não passa de uma imagem impressa junto com o documento e não expressa a vontade do subscritor, assim já decidiu o STJ:

"A assinatura digitalizada ou escaneada não se confunde com a assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada" (AgInt no AREsp nº 1.691.485/PE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 21/10/2020). 3. "O STJ possui orientação de que, por se tratar de mera inserção de imagem em documento, **a assinatura digitalizada ou escaneada não se confunde com a assinatura digital** baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, e, **por isso, não tem valor**" (AgInt nos EAREsp nº 1.555.548/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 02/08/2021, DJe 16/08/2021). 4. Agravo interno não provido.(grifamos)

Neste interim, diferente dos digitais que não dispõem de meios capazes de aferir a autenticidade, existem ainda documentos assinados fisicamente, para estes basta o simples confronto com qualquer outro documento com a mesma assinatura, nos termos do Art. 3º da Lei Nº 13.726/2018.

Desta forma, se requer, em sede de diligência a apresentação dos arquivos digitais de todos os documentos e declarações apresentadas por todos os licitantes que foram assinadas digitalmente e somente impressos, para comprovação de veracidade.

Do Pedido

Ante o exposto, pelo Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, do Julgamento Objetivo da Isonomia, da Segurança Jurídica requer:

1. O conhecimento e procedência do presente recurso em todos seus fundamentos jurídicos e jurisprudenciais;

Av. Cícero Sá, 990 – Centro - Eusébio – CE

Este documento foi assinado digitalmente por Humberto Alcelino e Advogados Associados
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 3033-B695-61A7-52B1.
(85) 988063875

07/08

Este documento foi assinado digitalmente por Humberto Alcelino Vasconcelos Rocha.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 3033-B695-61A7-52B1.



**Humberto Alcelino
e Advogados Associados**

Licitações e Contratos

OAB/CE Nº 40.964



2. A inabilitação da Zenedine Zidane Sampaio Cavalcante Construções, por descumprimento do item 7.3.2 do edital;
3. A apuração de possíveis irregularidades e da consequente punição da licitante Zenedine Zidane Sampaio Cavalcante Construções pela apresentação de documentos potencialmente falsos;
4. A convocação de todos os licitantes que apresentarem a versão digital dos documentos assinados e que não dispõe de dispositivos para autenticidade.

Eusébio(CE), 21 de março de 2023

Humberto Alcelino Vasconcelos Rocha
OAB/CE Nº 40.964

Este documento foi assinado digitalmente por Humberto Alcelino Vasconcelos Rocha.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 3033-B695-61A7-52B1.

Av. Cícero Sá, 990 – Centro - Eusébio – CE


Este documento foi assinado digitalmente por Humberto Alcelino Vasconcelos Rocha.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 3033-B695-61A7-52B1.

(85)988065875

08/08



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)



O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/3033-B695-61A7-52B1> ou vá até o site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 3033-B695-61A7-52B1



Hash do Documento

5BA5DC45CDA50706B129586C4BD275165DEBC24B284CE87A9FAB71C00080137D

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 21/03/2023 é(são) :

- Humberto Alcelino Vasconcelos Rocha (OAB/CE Nº 40.964) -
663.674.253-49 em 21/03/2023 21:39 UTC-03:00
- Tipo: Certificado Digital

