

# DECLARAÇÃO DE PROPOSTA



RUSSAS - CE, 01 DE JULHO DE 2021.

A

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021-TP.**  
LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA-ME  
CNPJ: 10.684.414/0001-30

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços pelo valor global de **R\$ 178.813,78** (cento e setenta e oito mil oitocentos e treze reais e setenta e oito centavos).

**DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME**, inscrita no CNPJ/CPF nº 10.684.414/0001-30, com sede na SIT LAJES, nº S/N, LAJES, CEP: 63.490-000, JAGUARIBARA - CEARÁ, declara para os fins licitatórios:

- Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 8.666/93 com suas alterações e as cláusulas e condições do respectivo edital e seus anexos de que trata a presente proposta, que observamos integralmente;
- Declara que, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências necessárias para a execução dos serviços descritos no Edital e seus anexos, caso seja proclamada vencedora;
- Declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas neste edital e seus anexos;
- Declara que, caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Senhor **Francisco Tarciso Dantas de Oliveira**, diretor/titular, portador da cédula de Identidade RG Nº **99002096403**, expedida em 20/07/1999, pelo Órgão Expedidor SSP/CE, e inscrito no CPF sob o nº **260.229.073-49**, como representante legal desta empresa.
- Declara que o preço total para a execução dos serviços está contido todas as despesas necessárias, tais como: materiais, equipamentos, mão de obra, carga, transporte, descarga, montagem, salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, custo horário de utilização de equipamentos, BDI, despesas administrativas, óleo diesel, deslocamentos de pessoal, tributos, taxas, tarifas, fretes, emolumentos, custos, EPI's, vigilância, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações, seguros em geral, margem de lucro, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;
- Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da licitação;
- declara, que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma as presentes declarações, sob as penas da Lei.

**RAZÃO SOCIAL: DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME**  
CNPJ: 10.684.414/0001-30

**ENDEREÇO: SIT LAJES, nº S/N, LAJES, CEP: 63.490-000, JAGUARIBARA - CEARÁ.**

**FONE: (85) 99953-6967**

**BANCO: CAIXA ECONÔMICA AGÊNCIA Nº: 0749 OP: 003 CONTA CORRENTE Nº: 00000683-9**

**E-mail: ftdo42@hotmail.com**

**Diretor/titular: Francisco Tarciso Dantas de Oliveira**

**CPF: 260.229.073-49 RG: 99002096403 SSPCE**

**ENDEREÇO: AV. SEBASTIÃO DANTAS, Nº 330, CENTRO, JAGUARIBARA, CEARÁ.**

Atenciosamente,

**DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E  
CONSTRUÇÕES LTDA - ME**  
CNPJ: 10.684.414/0001-30

**Francisco Tarciso Dantas de Oliveira**

**Diretor/titular FRANCISCO TARCISO DANTAS DE OLIVEIRA**

**CPF: 260.229.073-49**  
**RESPONSÁVEL LEGAL**  
**CPF: 260.229.073-49**  
**RG: 99002096403**  
**ID: 99002096403**

**BENEDITO GOMES DE SOUSA**

**CPF: 200.066.591-87**

**ENGENHEIRO CIVIL**

**CREA Nº 130191301-4**

**Benedito Gomes de Sousa**

**Engenheiro Civil**

**CREA/MS 2.452/D**

**Vistoria Nº 5017/011**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DATA: 01/07/2021 BDI: 23,49%


DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO FONTE SEINFRA DATA REF. 12/2018

LOCAL: RUA JOSÉ ALBERTO E RUA LÚCIA DE FÁTIMA ELIAS PITOMBEIRA VERIFICAÇÃO DE PREÇOS COM DESONERAÇÃO 026.1 COM DESONERAÇÃO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS


| ITEM                         | CÓDIGO | DESCRIÇÃO   | FONTE   | UNIDADE | QTD      | VALOR UNITÁRIO |         | PREÇO TOTAL R\$                |
|------------------------------|--------|---|---------|---------|----------|----------------|---------|--------------------------------|
|                              |        |   |         |         |          | SEM BDI        | COM BDI |                                |
| <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b> |        |   |         |         |          |                |         |                                |
| 1.1                          | C1937  | PLACAS PADRÃO DE OBRA   | SEINFRA | M2      | 12,00    | 132,47         | 31,12   | 1.963,08                       |
| 1.2                          | C2873  | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)          | SEINFRA | M2      | 2.416,65 | 0,20           | 0,05    | 604,16                         |
| <b>PAVIMENTAÇÃO</b>          |        |   |         |         |          |                |         |                                |
| 2.1                          | C2893  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2      | 2.191,09 | 52,95          | 12,44   | 65,39                          |
| 2.2                          | C0365  | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL                     | SEINFRA | M       | 651,94   | 17,26          | 4,05    | 21,31                          |
| 2.3                          | C3232  | RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA                              | SEINFRA | M2      | 2.416,65 | 0,06           | 0,01    | 0,07                           |
| <b>DRENAGEM (SARJETA)</b>    |        |   |         |         |          |                |         |                                |
| 3.1                          | C1256  | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M                       | SEINFRA | M3      | 22,55    | 32,90          | 7,73    | 40,63                          |
| 3.2                          | C0836  | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL                              | SEINFRA | M3      | 22,55    | 293,70         | 68,99   | 362,69                         |
| <b>DIVERSOS</b>              |        |   |         |         |          |                |         |                                |
| 4.1                          | C3447  | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA                                  | SEINFRA | M2      | 2.416,65 | 0,84           | 0,20    | 1,04                           |
| <b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b> |        |   |         |         |          |                |         |                                |
| 5.1                          | 01     | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA   |         | MES     | 4,00     | 1.478,05       | 347,19  | 1.825,24                       |
|                              |        |   |         |         |          |                |         | <b>VALOR TOTAL: 178.813,78</b> |

Cento e Setenta e Oito Mil Oitocentos e Treze reais e Setenta e Oito centavos



*Benedito Gomes de Sousa*  
**Benedito Gomes de Sousa**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/MS 2.452/D  
 Visto nº 5.617/MT

*[Signature]*  
**AMARILDO JACQUES DE OLIVEIRA**  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 209.229.873-49  
 GRAVE - 40148  
 ID: 99002098493



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCIEIRO**

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO  
 DATA: 01/07/2021  
 BDI: 23,49%  
 FONTE: SENFRA  
 VERSÃO: 026.1 COM DESONERATO  
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS  
 DATA REF.: 12/2018


**DANTÃO OLIVEIRA**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/MS 2.452/D

| ITENS | DESCRIÇÃO             | VALOR (R\$) | MÊS 1                | MÊS 2                | MÊS 3                | MÊS 4                | Total parcela          |
|-------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1     | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2.567,24    | 25,00 %<br>641,81    | 25,00 %<br>641,81    | 25,00 %<br>641,81    | 25,00 %<br>641,81    | 100,00 %<br>2.567,24   |
| 2     | PAVIMENTAÇÃO          | 157.337,39  | 25,00 %<br>39.334,35 | 25,00 %<br>39.334,35 | 25,00 %<br>39.334,35 | 25,00 %<br>39.334,34 | 100,00 %<br>157.337,39 |
| 3     | DRENAGEM (SARJETA)    | 9.094,87    | 25,00 %<br>2.273,72  | 25,00 %<br>2.273,72  | 25,00 %<br>2.273,72  | 25,00 %<br>2.273,71  | 100,00 %<br>9.094,87   |
| 4     | DIVERSOS              | 2.513,32    | 25,00 %<br>628,33    | 25,00 %<br>628,33    | 25,00 %<br>628,33    | 25,00 %<br>628,33    | 100,00 %<br>2.513,32   |
| 5     | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 7.300,96    |                      |                      |                      |                      | 0,00 %<br>0,00         |
|       |                       | 178.813,78  | 42.878,21            | 42.878,21            | 42.878,21            | 42.878,19            | 171.512,82             |
|       |                       |             | 42.878,21            | 85.756,42            | 128.634,63           | 171.512,82           |                        |

*Benedetto Gomes de Sousa*  
**Benedetto Gomes de Sousa**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/MS 2.452/D  
 Visto nº 5.617/INT

*[Signature]*  
**FRANCISCO BARRA LEMUS DE OLIVEIRA**  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 269.329.073-69  
 CREA/MS - 20140  
 ID: 82002092909

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



|                   |   |                                       |                             |
|-------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------|
| <b>OBRA:</b>      | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO                           | <b>DATA:</b> 01/07/2021               | <b>BDI:</b> 23,49%          |
| <b>DESCRIÇÃO:</b> | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO                           | <b>VERSIÃO:</b>                       | <b>HORA:</b> 85,20%         |
| <b>LOCAL:</b>     | RUA JOSÉ ALBERTO E RUA LÚCIA DE FÁTIMA ELIAS PITOMBEIRA | <b>SEINFRA:</b> 026.1 COM DESONERAÇÃO | <b>MES:</b> 48,69%          |
| <b>CLIENTE:</b>   | PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS                          | <b>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:</b> 0,00%    | <b>REF. Rubrica:</b> 122018 |

| C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2) |          |         |      |             |                |              |
|------------------------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| MAO DE OBRA                        |          | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |
| 12543                              | SERVENTE | SEINFRA | H    | 2,00000000  | 11,23          | 22,46        |
| <b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>          |          |         |      |             |                | <b>22,46</b> |

| MATERIAL               |         |      |             |                |       |               |
|------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------|---------------|
| MATERIAL               | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |               |
| 10537                  | SEINFRA | M2   | 1,02000000  | 27,85          | 28,41 |               |
| 11100                  | SEINFRA | L    | 1,00000000  | 18,03          | 18,03 |               |
| 11691                  | SEINFRA | M    | 4,50000000  | 13,81          | 62,15 |               |
| 11725                  | SEINFRA | KG   | 0,15000000  | 9,46           | 1,42  |               |
| <b>TOTAL MATERIAL:</b> |         |      |             |                |       | <b>110,01</b> |
| <b>VALOR:</b>          |         |      |             |                |       | <b>132,47</b> |

| C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2) |                           |         |      |             |                |             |
|---|---------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| EQUIPAMENTO   |                           | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |
| 10700   | CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) | SEINFRA | H    | 0,00100000  | 59,28          | 0,06        |
| 10758   | NÍVEL (CHP)               | SEINFRA | H    | 0,00200000  | 0,47           | 0,00        |
| 10775   | TEODOLITO (CHP)           | SEINFRA | H    | 0,00200000  | 1,20           | 0,00        |
| <b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>   |                           |         |      |             |                | <b>0,06</b> |

| MAO DE OBRA               |         |      |             |                |       |             |
|---------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------|-------------|
| MAO DE OBRA               | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |             |
| 10037                     | SEINFRA | H    | 0,00400000  | 12,34          | 0,05  |             |
| 12382                     | SEINFRA | H    | 0,00200000  | 18,24          | 0,04  |             |
| 12445                     | SEINFRA | H    | 0,00200000  | 24,40          | 0,05  |             |
| <b>TOTAL MAO DE OBRA:</b> |         |      |             |                |       | <b>0,14</b> |
| <b>VALOR:</b>             |         |      |             |                |       | <b>0,20</b> |

| C 3 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2) |   |         |      |             |                |             |
|---|---|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| EQUIPAMENTO   |   | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |
| 10726   | COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) | SEINFRA | H    | 0,01000000  | 65,73          | 0,66        |
| <b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>   |   |         |      |             |                | <b>0,66</b> |


| MAO DE OBRA               |         |      |             |                |       |             |
|---------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------|-------------|
| MAO DE OBRA               | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |             |
| 10445                     | SEINFRA | H    | 0,15000000  | 15,16          | 2,27  |             |
| 12543                     | SEINFRA | H    | 0,40000000  | 11,23          | 4,49  |             |
| <b>TOTAL MAO DE OBRA:</b> |         |      |             |                |       | <b>6,76</b> |

| MATERIAL               |         |      |             |                |       |              |
|------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------|--------------|
| MATERIAL               | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |              |
| 10111                  | SEINFRA | M3   | 0,15000000  | 38,64          | 5,80  |              |
| 12527                  | SEINFRA | UN   | 32,00000000 | 1,05           | 33,50 |              |
| <b>TOTAL MATERIAL:</b> |         |      |             |                |       | <b>39,40</b> |

| SERVICO                |         |      |             |                |       |             |
|------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------|-------------|
| SERVICO                | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |             |
| C0171                  | SEINFRA | M3   | 0,02000000  | 306,74         | 6,13  |             |
| <b>TOTAL SERVICIO:</b> |         |      |             |                |       | <b>6,13</b> |

**VALOR:** 52,95

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



|                   |   |                  |                       |
|-------------------|---|------------------|-----------------------|
| <b>OBRA:</b>      | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO                           | DATA: 01/07/2021 | BDE: 23,49%           |
| <b>DESCRIÇÃO:</b> | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO                           | <b>FONTE</b>     | <b>VERSÃO</b>         |
| <b>LOCAL:</b>     | RUA JOSÉ ALBERTO E RUA LÚCIA DE FÁTIMA ELIAS PITOMBEIRA | SEINFRA          | 026.1 COM DESONERAÇÃO |
| <b>ORÇAMENTO:</b> | PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS                          |                  | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS  |
|                   |   | <b>HORA</b>      | <b>MES</b>            |
|                   |   | 85,20%           | 048,69%               |
|                   |   |                  | <b>REF.</b>           |
|                   |   |                  | 12/2018               |

## C0365 - BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

| MÃO DE OBRA               |          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |
|---------------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I2391                     | PEDREIRO | SEINFRA | H    | 0,15000000  | 15,16          | 2,27        |
| I2543                     | SERVENTE | SEINFRA | H    | 0,25000000  | 11,23          | 2,81        |
| <b>TOTAL MAO DE OBRA:</b> |          |         |      |             |                | <b>5,08</b> |

| MATERIAL               |                                      | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |
|------------------------|--------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I2544                  | FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL) | SEINFRA | M    | 1,00000000  | 2,52           | 2,52        |
| <b>TOTAL MATERIAL:</b> |                                      |         |      |             |                | <b>2,52</b> |

| SERVIÇO               |  | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |
|-----------------------|--|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| C0588                 | CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL                             | SEINFRA | M2   | 0,25000000  | 3,31           | 0,83        |
| C3268                 | CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) | SEINFRA | M3   | 0,03400000  | 242,82         | 8,26        |
| C3211                 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA                        | SEINFRA | M3   | 0,03700000  | 3,26           | 0,12        |
| C2784                 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m               | SEINFRA | M3   | 0,01500000  | 29,76          | 0,45        |
| <b>TOTAL SERVIÇO:</b> |  |         |      |             |                | <b>9,66</b> |

**VALOR:** 17,26

## C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

| EQUIPAMENTO               |                       | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |
|---------------------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I0642                     | MOTO NIVELADORA (CHI) | SEINFRA | H    | 0,00000000  | 68,73          | 0,00        |
| I0756                     | MOTO NIVELADORA (CHP) | SEINFRA | H    | 0,00027778  | 175,79         | 0,05        |
| <b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b> |                       |         |      |             |                | <b>0,05</b> |

| MAO DE OBRA               |          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |
|---------------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I2543                     | SERVENTE | SEINFRA | H    | 0,00055556  | 11,23          | 0,01        |
| <b>TOTAL MAO DE OBRA:</b> |          |         |      |             |                | <b>0,01</b> |

**VALOR:** 0,06

## C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

| MAO DE OBRA               |          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |
|---------------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I2543                     | SERVENTE | SEINFRA | H    | 2,93000000  | 11,23          | 32,90        |
| <b>TOTAL MAO DE OBRA:</b> |          |         |      |             |                | <b>32,90</b> |


**VALOR:** 32,90

## C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

| MAO DE OBRA               |          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL         |
|---------------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| I2543                     | SERVENTE | SEINFRA | H    | 10,00000000 | 11,23          | 112,30        |
| <b>TOTAL MAO DE OBRA:</b> |          |         |      |             |                | <b>112,30</b> |

| MATERIAL               |                  | FONTE   | UNID | COEFICIENTE  | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL         |
|------------------------|------------------|---------|------|--------------|----------------|---------------|
| I0109                  | AREIA MEDIA      | SEINFRA | M3   | 0,77800000   | 42,84          | 33,33         |
| I0280                  | BRITA            | SEINFRA | M3   | 0,96580000   | 64,47          | 62,27         |
| I0805                  | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG   | 220,00000000 | 0,39           | 85,80         |
| <b>TOTAL MATERIAL:</b> |                  |         |      |              |                | <b>181,40</b> |

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



|                   |   |                         |                       |
|-------------------|---|-------------------------|-----------------------|
| <b>OBRA:</b>      | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO                           | <b>DATA:</b> 01/07/2021 | <b>BDU:</b> 23,49%    |
| <b>DESCRIÇÃO:</b> | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO                           | <b>FONTE:</b>           | <b>VERSÃO:</b>        |
| <b>LOCAL:</b>     | RUA JOSÉ-ALBERTO E RUA LÚCIA DE FÁTIMA ELIAS PITOMBEIRA | SEINFRA                 | 026.1 COM DESONERAÇÃO |
| <b>CLIENTE:</b>   | PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS                          |                         | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS  |
|                   |   | <b>HORA:</b>            | <b>MES:</b>           |
|                   |   | 85,20%                  | 48,68% Rubrica        |
|                   |   | <b>REF:</b>             | 12/2018               |
|                   |   |                         | 0,00%                 |

**DANTAS & OLIVEIRA**

|               |        |
|---------------|--------|
| <b>VALOR:</b> | 293,70 |
|---------------|--------|

**C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)**

| MAO DE OBRA               | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| I2543    SERVENTE         | SEINFRA | H    | 0,07500000  | 11,23          | 0,84  |
| <b>TOTAL MAO DE OBRA:</b> |         |      |             |                | 0,84  |
| <b>VALOR:</b>             |         |      |             |                | 0,84  |

**01 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MES)**

|               |          |
|---------------|----------|
| <b>VALOR:</b> | 1.478,05 |
|---------------|----------|


Francisco Tarciso Dantas de Oliveira

**FRANCISCO TARCISO DANTAS DE OLIVEIRA**  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 260.229.073-49  
 CRA/CE - 10148  
 ID: 99002093493

Benedito Gomes de Sousa

**Benedito Gomes de Sousa**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/MS 2.452/D  
 Visto nº 5.617/MT

## COMPOSIÇÃO DO BDI



|                   |   |                  |                       |
|-------------------|---|------------------|-----------------------|
| <b>OBRA:</b>      | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO                           | DATA: 01/07/2021 | BDI: 23,49%           |
| <b>DESCRIÇÃO:</b> | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO                           | <b>FONTE:</b>    | <b>VERSÃO:</b>        |
| <b>LOCAL:</b>     | RUA JOSÉ ALBERTO E RUA LÚCIA DE FÁTIMA ELIAS PITOMBEIRA | SEINFRA          | 026.1 COM DESONERAÇÃO |
| <b>CLIENTE:</b>   | PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS                          |                  | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS  |
|                   |   | HORA             | 48,60%                |
|                   |   | MES              | 0,00%                 |
|                   |   | REF              | 12/2018               |

**DANTAS & OLIVEIRA**

LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 10.484.474/0001-36


| COD. | DESCRIÇÃO        | %           |
|------|------------------|-------------|
|      | <b>Benefício</b> |             |
|      | Garantia/seguros | 0,32        |
| L    | Lucro            | 6,64        |
|      | <b>TOTAL</b>     | <b>6,96</b> |


| Despesas Indiretas |                       |             |
|--------------------|-----------------------|-------------|
| R                  | Riscos                | 0,50        |
| AC                 | Administração central | 3,80        |
| DF                 | Despesas financeiras  | 1,11        |
|                    | <b>TOTAL</b>          | <b>5,41</b> |

| I Impostos |              |             |
|------------|--------------|-------------|
|            | COFINS       | 3,00        |
|            | ISS          | 3,00        |
|            | PIS          | 0,65        |
|            | CPRB         | 2,00        |
|            | <b>TOTAL</b> | <b>8,65</b> |


**BDI = 23,49%**

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

  
**FRANCISCO TANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA**  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 260.223.073-49  
 CRA/CE - 19148  
 ID: 99002090409

  
**Benedito Gomes de Sousa**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/MS 2.452/D  
 Visto nº 5.617/MT

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



|                   |   |               |                       |
|-------------------|---|---------------|-----------------------|
| <b>OBRA:</b>      | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO                           | <b>DATA:</b>  | 01/07/2021            |
| <b>DESCRIÇÃO:</b> | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO                           | <b>FONTE:</b> | <b>VERSÃO:</b>        |
| <b>LOCAL:</b>     | RUA JOSÉ ALBERTO E RUA LÚCIA DE FÁTIMA ELIAS PITOMBEIRA | SEINFRA       | 026.1 COM DESONERAÇÃO |
| <b>CLIENTE:</b>   | PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS                          |               | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS  |
|                   |   | <b>HORA:</b>  | <b>MES:</b>           |
|                   |   | 85,20%        | 48,69%                |
|                   |   |               | 12/2018               |

**DANTAS & OLIVEIRA**  
 LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E CONDIÇÕES DE TRABALHO  
 CNPJ: 10.654.414/0001-30

|    | DESCRIÇÃO                           | HORA %       | MÊS %        |
|----|-------------------------------------|--------------|--------------|
|    | <b>GRUPO A</b>                      |              |              |
| A1 | INSS                                | 0,00         | 0,00         |
| A2 | SESI                                | 1,50         | 1,50         |
| A3 | SENAI                               | 1,00         | 1,00         |
| A4 | INCRA                               | 0,20         | 0,20         |
| A5 | SEBRAE                              | 0,60         | 0,60         |
| A6 | Salário Educação                    | 2,50         | 2,50         |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00         | 3,00         |
| A8 | FGTS                                | 8,00         | 8,00         |
|    | <b>TOTAL</b>                        | <b>16,80</b> | <b>16,80</b> |

|     |                              |              |              |
|-----|------------------------------|--------------|--------------|
|     | <b>GRUPO B</b>               |              |              |
| B1  | Descanso Semanal Remunerado  | 17,85        | 0,00         |
| B2  | Ferriados                    | 3,71         | 0,00         |
| B3  | Auxílio - Enfermidade        | 0,92         | 0,71         |
| B4  | 13º Salário                  | 10,83        | 8,33         |
| B5  | Licença Paternidade          | 0,07         | 0,06         |
| B6  | Faltas Justificadas          | 0,72         | 0,56         |
| B7  | Dias de Chuvas               | 1,55         | 0,00         |
| B8  | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11         | 0,09         |
| B9  | Férias Gozadas               | 9,18         | 7,07         |
| B10 | Salário Maternidade          | 0,03         | 0,02         |
|     | <b>TOTAL</b>                 | <b>44,97</b> | <b>16,84</b> |

|    |                                   |              |              |
|----|-----------------------------------|--------------|--------------|
|    | <b>GRUPO C</b>                    |              |              |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado           | 5,60         | 4,31         |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado           | 0,13         | 0,10         |
| C3 | Férias Indenizadas                | 4,40         | 3,39         |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4,81         | 3,70         |
| C5 | Indenização Adicional             | 0,47         | 0,36         |
|    | <b>TOTAL</b>                      | <b>15,41</b> | <b>11,86</b> |

|    |  |             |             |
|----|--|-------------|-------------|
|    | <b>GRUPO D</b>   |             |             |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B  | 7,55        | 2,83        |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,47        | 0,36        |
|    | <b>TOTAL</b>   | <b>8,02</b> | <b>3,19</b> |

Horista = 85,20%  
 Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

**FRANCISCO TARCÍSIO DANTAS DE OLIVEIRA**  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 006.229.073-49  
 GRA/CE - 10148  
 ID: 99002086403

**Benedito Gomes de Sousa**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/MS 2.452/D  
 Visto nº 5.617/MT