


# DECLARAÇÃO DE PROPOSTA



RUSSAS - CE, 25 DE MAIO DE 2021.

À  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RUSSAS - CEARÁ.  
**DANTAS & OLIVEIRA**  
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021-TP.  
LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME  
CNPJ: 10.684.414/0001-30

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA FELIPE SANTIAGO, BAIRRO ALTO DO VELAME E RUA VILA RAMALHO, BAIRRO VILA RAMALHO DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021-TP pelo valor global de R\$ 523.743,78 (quinhentos e vinte e três mil, setecentos e quarenta e três reais e setenta e oito centavos).

DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA – ME, inscrita no CNPJ/CPF nº 10.684.414/0001-30, com sede na SIT LAJES, nº S/N, LAJES, CEP: 63.490-000, JAGUARIBARA - CEARÁ, dedara para os fins licitatórios:

- Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 8.666/93 com suas alterações e as cláusulas e condições do respectivo edital e seus anexos de que trata a presente proposta, que observamos integralmente;
- O prazo de vigência do contrato será de 31 de dezembro de 2021, a contar da data de assinatura do instrumento contratual, podendo ser prorrogado na forma da Lei Federal nº 8.666/93, alterada e consolidada, sendo o prazo de execução de 90 (noventa) dias;
- Declara que, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências necessárias para a execução dos serviços descritos no Edital e seus anexos, caso seja proclamada vencedora;
- Declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas neste edital e seus anexos;
- Declara que, caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Senhor Francisco Tarciso Dantas de Oliveira, diretor/titular, portador da cédula de Identidade RG Nº 99002096403, expedida em 20/07/1999, pelo Órgão Expedidor SSPCE, e inscrito no CPF sob o nº 260.229.073-49, representante legal desta empresa.
- Declara que o preço total para a execução da obra está contido todas as despesas necessárias e naqueles que, porventura, vierem a ser ofertados por meio de lances verbais, tais como: materiais, equipamentos, mão de obra, carga, transporte, descarga, montagem, salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, custo horário de utilização de equipamentos, BDI, despesas administrativas, óleo diesel, deslocamentos de pessoal, tributos, taxas, tarifas, fretes, emolumentos, custos, EPI's, vigilância, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações, seguros em geral, margem de lucro, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;
- Declara que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços, do objeto do edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da ordem de serviço;
- Declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
- Declara que até na presente data, não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório;
- Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da licitação;
- Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos; Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma as presentes declarações, sob as penas da Lei.

RAZÃO SOCIAL: DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA – ME

CNPJ: 10.684.414/0001-30

ENDEREÇO: SIT LAJES, nº S/N, LAJES, CEP: 63.490-000, JAGUARIBARA - CEARÁ.

FONE: (85) 99953-6967

BANCO: CAIXA ECONÔMICA AGÊNCIA Nº: 0749 OP: 003 CONTA CORRENTE Nº: 00000683-9

E-mail: ftdo42@hotmail.com

Diretor/titular: Francisco Tarciso Dantas de Oliveira

CPF: 260.229.073-49 RG: 99002096403 SSPCE

ENDEREÇO: AV. SEBASTIÃO DANTAS, Nº 330, CENTRO, JAGUARIBARA, CEARÁ.

Atenciosamente,

RUSSAS - CE, 25 DE MAIO DE 2021.

DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E  
CONSTRUÇÕES LTDA – ME

CNPJ: 10.684.414/0001-30

Francisco Tarciso Dantas de Oliveira

Diretor/titular

CPF: 260.229.073-49


BENEDITO GOMES DE SOUSA

CPF: 200.066.591-87

ENGENHEIRO CIVIL

CREA Nº 130191301-4

SIT LAJES, Nº S/N - CEP: 63.490-000 - Jaguaribara - Ceará - Fone/Fax: (85) 99953-6967 - E-mail: ftdo42@hotmail.com



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA FELIPE SANTIAGO, BAIRRO ALTO DO VELAME E RUA VILA RAMALHO, BAIRRO VILA RAMALHO DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/ CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS.

LOCAL: RUA FELIPE SANTIAGO e RUA VILA RAMALHO - RUSSAS/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE

DATA: 25/05/2021

BDI: 25,38%

ITEM	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
SENFRA	026.1	COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%
SINAPI	2019/10	COM DESONERAÇÃO	85,20%	45,69%
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS.

PRazo DE EXECUÇÃO: 90 (NOVENTA) DIAS, CONTADOR A PARTIR DA EMISSÃO DA PRIMEIRA ORDEM DE SERVIÇO.

**DANTAS & OLIVEIRA**  
 LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		EXTENSÃO	VALOR TOTAL COM BDI	EXTENSÃO
						SEM BDI	COM BDI			
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 4.770,72	quatro mil, setecentos e setenta reais e setenta e dois centavos
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	12,00	R\$ 316,58	R\$ 397,56	trezentos e noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos	R\$ 4.770,72	quatro mil, setecentos e setenta e dois centavos
2		PAVIMENTAÇÃO							R\$ 385.431,59	trezentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos
2.1	72788	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 50 A 35 PECAS POR M2)	SINAPI	M2	3.974,00	R\$ 65,84	R\$ 82,96	oitenta e dois reais e sessenta e três centavos	R\$ 328.570,32	trezentos e vinte e oito mil, quatrocentos e trinta e dois centavos
2.2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m CREJUNTAMENTO	SEINFRA	M	2.175,54	R\$ 17,46	R\$ 21,83	vinte e um reais e nove centavos	R\$ 47.709,59	quarenta e sete mil, setecentos e nove reais e cinquenta e nove centavos
	C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	96,00	R\$ 75,91	R\$ 95,33	noventa e cinco reais e três centavos	R\$ 9.151,68	nove mil, cento e cinquenta e um reais e sessenta e oito centavos
3		DRENAGEM							R\$ 32.054,10	trinta e dois mil e cinquenta e quatro reais e dez centavos
3.1	94267	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF. 09/2016	SINAPI	M	1.116,09	R\$ 22,87	R\$ 28,72	vinte e oito reais e setenta e dois centavos	R\$ 32.054,10	trinta e dois mil e cinquenta e quatro reais e dez centavos
4		CALÇADAS LATERAIS (PASSEIOS E ACESSIBILIDADE / RAMPAS)							R\$ 79.725,51	setenta e nove mil, setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e um centavos
4.1	C5026	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20 X 10 X 4CM), CRZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	1.377,38	R\$ 28,66	R\$ 35,98	trinta e cinco reais e nove centavos	R\$ 49.568,31	quarenta e nove mil, quinhentos e sessenta e oito reais e trinta e um centavos
4.2	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) PISO ALERTA	SEINFRA	M2	15,19	R\$ 89,05	R\$ 111,83	cento e onze reais e trinta e dois centavos	R\$ 1.598,70	mil setecentos e noventa e oito reais e setenta e dois centavos
4.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) PISO DIRECIONAL	SEINFRA	M2	254,48	R\$ 89,05	R\$ 111,83	cento e onze reais e trinta e dois centavos	R\$ 28.458,50	vinte e oito mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e dois centavos
5		SINALIZAÇÃO VERTICAL							R\$ 1.087,89	mil e oitenta e sete reais e oitenta e sete centavos
5.1	C3359	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS SEMI-REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	1,77	R\$ 489,42	R\$ 614,61	seiscientos e quatorze reais e sessenta e um centavos	R\$ 1.087,89	mil e oitenta e sete reais e oitenta e sete centavos
6		DIVERSOS							R\$ 6.324,00	seis mil, trezentos e vinte e quatro reais
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	4.400,00	R\$ 0,96	R\$ 1,21	um real e vinte e um centavos	R\$ 5.324,00	cinco mil, trezentos e vinte e quatro reais
7		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRA							R\$ 15.350,00	quinze mil, trezentos e cinquenta reais
7.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		UNID.	100,00	R\$ 122,28	R\$ 153,50	cento e cinquenta e três reais e cinquenta centavos	R\$ 15.350,00	quinze mil, trezentos e cinquenta reais
<b>VALOR TOTAL:</b>									<b>R\$ 523.743,78</b>	<b>quinhentos e vinte e três mil, setecentos e quarenta e três reais e setenta e oito centavos</b>

RUSSAS - CE, 25 DE MAIO DE 2021.

DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME  
 CNPJ: 10.684.414/0001-30  
 Francisco Tarciso Dantas de Oliveira  
 Diretor/Ídular  
 CPF: 260.229.973-49

BENEDITO GOMES DE SOUSA  
 CPF: 209.066.591-87  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA Nº 130191301-4

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO	<b>DATA:</b> 25/05/2021
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA FELIPE SANTIAGO, BAIRRO ALTO DO VELAME E RUA VILA RAMALHO, BAIRRO VILA RAMALHO DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2021-TP.	<b>FONTE:</b> SEINFRA 025.1 COM DESONERAÇÃO 85,28% SINAPI 2019/10 COM DESONERAÇÃO 85,20% COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00%
<b>LOCAL:</b>	RUA FELIPE SANTIAGO e RUA VILA RAMALHO - RUSSAS/CE.	<b>HORA:</b> 25,58%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE.	<b>MES:</b> 48,68%
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESSENTA) DIAS.	<b>REF:</b> Rubrica 2018 11/2019
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:</b>	90 (NOVENTA) DIAS, CONTADOR A PARTIR DA EMISSÃO DA PRIMEIRA ORDEM DE SERVIÇO.	

**DANTAS & OLIVEIRA**  
LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME  
CNPJ: 10.684.414/0001-30

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.770,72	36,31 %	34,84 %	28,85 %	100,00 %
			1.732,25	1.662,12	1.376,35	4.770,72
2	PAVIMENTAÇÃO	385.431,59	36,31 %	34,84 %	28,85 %	100,00 %
			139.950,21	134.284,37	111.197,01	385.431,59
3	DRENAGEM	32.054,10	36,31 %	34,84 %	28,85 %	100,00 %
			11.638,84	11.167,65	9.247,61	32.054,10
4	CALÇADAS LATERAIS (PASSEIOS E ACESSIBILIDADE / RAMPAS)	79.725,51	36,31 %	34,84 %	28,85 %	100,00 %
			28.948,33	27.776,37	23.000,81	79.725,51
5	SINALIZAÇÃO VERTICAL	1.087,86	36,31 %	34,84 %	28,85 %	100,00 %
			395,00	379,01	313,85	1.087,86
6	DIVERSOS	5.324,00	36,31 %	34,84 %	28,85 %	100,00 %
			1.933,14	1.854,88	1.535,98	5.324,00
7	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	15.350,00	36,31 %	34,84 %	28,85 %	100,00 %
			5.573,59	5.347,94	4.428,47	15.350,00
		523.743,78	190.171,36	182.472,34	151.100,08	523.743,78
			190.171,36	372.643,70	523.743,78	523.743,78

RUSSAS - CE, 25 DE MAIO DE 2021.


**DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME**  
CNPJ: 10.684.414/0001-30  
Francisco Tarciso Dantas de Oliveira  
Diretor/titular  
CPF: 260.229.073-49

**BENEDITO GOMES DE SOUSA**  
CPI: 00.066.591-87  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA Nº 130191301-4

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO	<b>DATA:</b> 25/05/2021	<b>BDI:</b> 25,58%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA FELIPE SANTIAGO, BAIRRO ALTO DO VELAME E RUA VILA RAMALHO, BAIRRO VILA RAMALHO DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2021-TP.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>LOCAL:</b>	RUA FELIPE SANTIAGO e RUA VILA RAMALHO - RUSSAS/CE.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE.	SINAPI	2019/10 COM DESONERAÇÃO
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESSENTA) DIAS.		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:</b>	90 (NOVENTA) DIAS, CONTADOR A PARTIR DA EMISSÃO DA PRIMEIRA ORDEM DE SERVIÇO.		

**DANTAS & OLIVEIRA**  
ENFERMAGEM, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E OBRAS  
CNPJ: 10.654.444



## 1.1. 74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	SINAPI	M2	1,00000000	250,50	250,50
00004491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	4,00000000	4,18	16,72
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,11000000	11,72	1,29
4417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,00000000	3,52	3,52
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>272,03</b>

SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	16,98	16,98
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,01000000	210,82	2,11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	12,73	25,46
<b>TOTAL SERVICOS:</b>						<b>44,55</b>

<b>VALOR:</b>	<b>315,58</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>302,91</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85,20%):</b>	<b>13,67</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>316,58</b>
<b>VALOR BDI (25,58%):</b>	<b>80,98</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>397,56</b>

## 2.1. 72799 - PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) (M2)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,02300000	35,07	0,81
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,10000000	54,33	5,43
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	9,11000000	0,40	3,64
00004385	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE, *30 A 35* PECAS POR M2	SINAPI	MIL	0,03500000	1.073,57	37,57
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>47,45</b>

SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	17,02	6,81
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,91000000	12,73	11,58
<b>TOTAL SERVICOS:</b>						<b>18,39</b>


<b>VALOR:</b>	<b>65,84</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>60,02</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85,20%):</b>	<b>5,82</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>

Sítio Lajes S/Nº - CEP: 63.490-000 - Jaguaribara - Ceará - Fone/Fax: (85) 999.93.8967 - E-mail: dantas@lajes.com.br

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO	DATA: 25/05/2021	BDI: 25,58%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA FELIPE SANTIAGO, BAIRRO ALTO DO VELAME E RUA VILA RAMALHO, BAIRRO VILA RAMALHO DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2021-TP.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>LOCAL:</b>	RUA FELIPE SANTIAGO e RUA VILA RAMALHO - RUSSAS/CE.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE.	SINAPI	2019/10 COM DESONERAÇÃO
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESSENTA) DIAS.		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:</b>	90 (NOVENTA) DIAS, CONTADOR A PARTIR DA EMISSÃO DA PRIMEIRA ORDEM DE SERVIÇO.		HORA: 85,20% MES: 48,66% REF.: 12/2018 11/2019 0,00% 9,80%

**DANTAS & OLIVEIRA**  
EMPRESA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSERVAÇÃO DE OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME  
CNPJ: 10.684.437/0001-31



VALOR COM ENCARGOS:	65,84
VALOR BDI (25.58%):	16,84
VALOR COM BDI:	82,68

### 2.2. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,18000000	17,21	3,10
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,36000000	12,75	4,59
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>7,69</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10971 MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	9,41	9,41
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>9,41</b>

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	363,97	0,36
<b>TOTAL SERVICIO:</b>					<b>0,36</b>

VALOR:	17,46
VALOR SEM ENCARGOS:	13,87
VALOR ENCARGOS (85.20%):	3,59
VALOR ENCARGOS%:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	17,46
VALOR BDI (25.58%):	4,47
VALOR COM BDI:	21,93


### 2.3. C1917 - PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,08600000	18,48	1,59
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>					<b>1,59</b>

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,02000000	17,21	0,34
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	17,21	4,30
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,95000000	12,75	24,86
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>					<b>29,50</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,07470000	42,59	3,18
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,16030000	84,09	10,27
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	34,00000000	0,38	12,92
11917 TABUA DE 1" - L = 12cm	SEINFRA	M	0,80000000	4,81	3,85
12940 TELA SOLDADA EM AÇO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM	SEINFRA	M2	1,00000000	14,60	14,60

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	DATA : 25/05/2021	BDI : 25,58%			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA FELIPE SANTIAGO, BAIRRO ALTO DO VELAME E RUA VILA RAMALHO, BAIRRO VILA RAMALHO DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/ CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2021-TP.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	RUA FELIPE SANTIAGO e RUA VILA RAMALHO - RUSSAS/CE.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE.	SINAPI	2019/10 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	11/2019
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESSENTA) DIAS.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00%				
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:</b>	90 (NOVENTA) DIAS, CONTADOR A PARTIR DA EMISSÃO DA PRIMEIRA ORDEM DE SERVIÇO.					

**DANTAS & OLIVEIRA**  
 LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÃO S.LDA - ME - CNPJ: 10.654.414/0001-30

TOTAL MATERIAL:	44,82
VALOR:	75,91
VALOR SEM ENCARGOS:	61,72
VALOR ENCARGOS (85.20%):	14,19
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	75,91
VALOR BDI (25.58%):	19,42
VALOR COM BDI:	95,33

### 3.1. 94287 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF\_06/2016 (M)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01000000	48,01	0,48
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,03700000	208,16	7,70
00004517	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 *) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,20000000	1,50	0,30
00006189	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,08300000	10,19	0,85
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>9,33</b>

SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45400000	17,10	7,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45400000	12,73	5,78
<b>TOTAL SERVICO:</b>						<b>13,54</b>

VALOR:	22,87
VALOR SEM ENCARGOS:	18,48
VALOR ENCARGOS (85.20%):	4,39
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	22,87
VALOR BDI (25.58%):	5,85
VALOR COM BDI:	28,72

### 4.1. C5028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TÍJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	23,02	1,74
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	33,79	0,14
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>1,88</b>


MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	17,21	2,74
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	12,75	2,03

Sítio Lajes, s/n - CEP: 63.490-000 - Jaguaribara - Ceará - Fone/Fax: (85) 9.9953.6967 - E-mail: dda@oieira.com

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	DATA : 25/05/2021	BDI : 25,58%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA FELIPE SANTIAGO, BAIRRO ALTO DO VELAME E RUA VILA RAMALHO, BAIRRO VILA RAMALHO DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2021-TP.	<b>FONTES:</b>	<b>VERSÃO:</b>
<b>LOCAL:</b>	RUA FELIPE SANTIAGO e RUA VILA RAMALHO - RUSSAS/CE.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE.	SINAPI	2019/10 COM DESONERAÇÃO
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESSENTA) DIAS.		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:</b>	90 (NOVENTA) DIAS, CONTADOR A PARTIR DA EMISSÃO DA PRIMEIRA ORDEM DE SERVIÇO.		

**DANTAS & OLIVEIRA**  
EMPRESA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME  
CNPJ: 10.684.414/0001-30



<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	4,77
---------------------------	------

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	M3	0,05680000	42,59	2,42
I2403 PÓ DE PEDRA	M3	0,00650000	32,43	0,21
I9513 TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	UN	51,00000000	0,38	19,38
<b>TOTAL MATERIAL:</b>				22,01

<b>VALOR:</b>	28,66
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	25,90
<b>VALOR ENCARGOS (85,20%):</b>	2,76
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	INCLUSO
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	28,66
<b>VALOR BDI (25,58%):</b>	7,33
<b>VALOR COM BDI:</b>	35,99

### 4.2. C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) PISO ALERTA (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	H	1,60000000	17,21	27,54
I2543 SERVENTE	H	1,25000000	12,75	15,94
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>				43,48

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	M3	0,01820000	42,59	0,78
3 1 CAL HIDRATADA	KG	2,73000000	0,92	2,51
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,80000000	0,38	1,06
I8623 PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	M2	1,10000000	37,47	41,22
<b>TOTAL MATERIAL:</b>				45,57

<b>VALOR:</b>	89,05
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	69,03
<b>VALOR ENCARGOS (85,20%):</b>	20,02
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	INCLUSO
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	89,05
<b>VALOR BDI (25,58%):</b>	22,78
<b>VALOR COM BDI:</b>	111,83

### 4.3. C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) PISO DIRECIONAL (M2)


MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	H	1,60000000	17,21	27,54
I2543 SERVENTE	H	1,25000000	12,75	15,94
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>				43,48

Sítio Lajes S/N - CEP: 63.490-000 - Jaguaribara - Ceará - Fone/Fax: (85) 9.9953.6967 - E-mail: [nao@zazenet.com](mailto:nao@zazenet.com)

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO	<b>DATA:</b> 25/05/2021	<b>BDI:</b> 25,58%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA FELIPE SANTIAGO, BAIRRO ALTO DO VELAME E RUA VILA RAMALHO, BAIRRO VILA RAMALHO DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/ CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2021-TP.	<b>FDNTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>
<b>LOCAL:</b>	RUA FELIPE SANTIAGO e RUA VILA RAMALHO - RUSSAS/CE.	SEINFRA	025.1 COM DESONERAÇÃO
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE.	SINAPI	2019/10 COM DESONERAÇÃO
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESENTA) DIAS.		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:</b>	90 (NOVENTA) DIAS, CONTADOR A PARTIR DA EMISSÃO DA PRIMEIRA ORDEM DE SERVIÇO.		

**DANTAS & OLIVEIRA**  
 ENGENHARIA DE CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME  
 CNPJ: 10.684.414/0001-30



MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	42,59	0,78
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	0,92	2,51
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	0,38	1,06
I8623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,10000000	37,47	41,22
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>45,57</b>

<b>VALOR:</b>	89,05
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	69,03
<b>VALOR ENCARGOS (85,20%):</b>	20,02
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	89,05
<b>VALOR BDI (25,58%):</b>	22,78
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>111,83</b>

## 5.1. C3359 - PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS SEMI-REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO (M2)

EQUIPAMENTO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	H	0,90000000	33,19	29,87
I0703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	88,50	8,85
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>38,72</b>

MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,10000000	17,21	1,72
I0493	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	12,75	12,75
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>14,47</b>

MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA	UN	4,00000000	0,40	1,60
I2526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA	UN	4,00000000	0,70	2,80
I2698	PLACA SEMI REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	1,00000000	301,34	301,34
I0198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	6,00000000	15,66	93,96
I2542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2"	SEINFRA	M	4,00000000	6,86	27,44
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>427,14</b>

SERVICO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03660000	252,38	9,09
<b>TOTAL SERVICIO:</b>						<b>9,09</b>

<b>VALOR:</b>	489,42
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	472,04
<b>VALOR ENCARGOS (85,20%):</b>	17,38
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	489,42

Site Lajes S/N - CEP: 63.450-000 - Jaguaribara - Ceará - Fone/Fax: (85) 9.9953.6967 - E-mail: dantas@lajes.com.br



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	<b>DATA:</b> 25/05/2021	<b>BDI:</b> 25,58%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA FELIPE SANTIAGO, BAIRRO ALTO DO VELAME E RUA VILA RAMALHO, BAIRRO VILA RAMALHO DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/ CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2021-TP.	<b>FORNTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>LOCAL:</b>	RUA FELIPE SANTIAGO e RUA VILA RAMALHO - RUSSAS/CE.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE.	SINAPI	2019/10 COM DESONERAÇÃO
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESENTA) DIAS.		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:</b>	90 (NOVENTA) DIAS, CONTADOR A PARTIR DA EMISSÃO DA PRIMEIRA ORDEM DE SERVIÇO.		

**DANTAS & OLIVEIRA**  
LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME  
CNPJ: 10.684.414/0001-30



VALOR BDI (25,58%):	125,19
VALOR COM BDI:	614,61

### 6.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	12,75	0,96
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						0,96

<b>VALOR:</b>	0,96
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	0,52
<b>VALOR ENCARGOS (85,20%):</b>	0,44
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	INCLUSO
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	0,96
<b>VALOR BDI (25,58%):</b>	0,25
<b>VALOR COM BDI:</b>	1,21

### 7.1. - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (UNID.)


<b>VALOR:</b>	122.23
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	122.23
<b>null</b>	0.00
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	INCLUSO
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	122.23
<b>VALOR BDI (25,58%):</b>	31.27
<b>VALOR COM BDI:</b>	153.50

RUSSAS - CE, 25 DE MAIO DE 2021.

**DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME**  
CNPJ: 10.684.414/0001-30  
Francisco Tarciso Dantas de Oliveira  
Diretor/titular  
CPF: 260.229.073-49

**BENEDITO GOMES DE SOUSA**  
CPF: 200.066.591-87  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA Nº 130191301-4

## COMPOSIÇÃO DO BDI

<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO	<b>DATA :</b> 25/05/2021	<b>BDI : 25,58%</b>			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA FELIPE SANTIAGO, BAIRRO ALTO DO VELAME E RUA VILA RAMALHO, BAIRRO VILA RAMALHO DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/ CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2021-TP.	<b>PONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	RUA FELIPE SANTIAGO e RUA VILA RAMALHO - RUSSAS/CE.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE.	SINAPI	2019/10 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	11/2019
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESENTA) DIAS.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,06%	
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:</b>	90 (NOVENTA) DIAS, CONTADOR A PARTIR DA EMISSÃO DA PRIMEIRA ORDEM DE SERVIÇO.					


**DANTAS & OLIVEIRA**  
 LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME  
 CNPJ: 10.684.414/0001-30


COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Benefício</b>		
L	Lucro	7,00
S + G	Garantia/seguros	0,32
<b>TOTAL</b>		<b>7,32</b>
<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
<b>TOTAL</b>		<b>5,32</b>
<b>Impostos</b>		
I	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS (conforme legislação de cada município)	1,80
	CPRB ( 4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
<b>TOTAL</b>		<b>9,95</b>

**BDI = 25,58%**

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

RUSSAS - CE, 25 DE MAIO DE 2021.

  
**DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME**  
 CNPJ: 10.684.414/0001-30  
 Francisco Tarciso Dantas de Oliveira  
 Diretor/titular  
 CPF: 260.229.073-49

  
**BENEDITO GOMES DE SOUSA**  
 CPF: 200.066.591-87  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA Nº 130191301-4

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO	<b>DATA:</b> 25/05/2021	<b>BDI:</b> 25,58%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA FELIPE SANTIAGO, BAIRRO ALTO DO VELAME E RUA VILA RAMALHO, BAIRRO VILA RAMALHO DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2021-TP.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>LOCAL:</b>	RUA FELIPE SANTIAGO e RUA VILA RAMALHO - RUSSAS/CE.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE.	SINAPI	2019/10 COM DESONERAÇÃO
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESSENTA) DIAS.		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:</b>	90 (NOVENTA) DIAS, CONTADOR A PARTIR DA EMISSÃO DA PRIMEIRA ORDEM DE SERVIÇO.		
		<b>HORA</b>	<b>MES</b>
			<b>REF.</b>
		85,20%	48,68%
		85,20%	48,68%
		0,00%	0,00%

**DANTAS & OLIVEIRA**  
 LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA ME  
 CNPJ: 10.684.411/0001-90



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	<b>TOTAL</b>	<b>44,97</b>	<b>16,84</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	<b>TOTAL</b>	<b>15,41</b>	<b>11,86</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	<b>TOTAL</b>	<b>8,02</b>	<b>3,19</b>

Sítio Lajes S/Nº - CEP: 63.490-000 - Jaguaribara - Ceará - Fone/Fax: (85) 9.9953-6967 - E-mail: rita42@hotmail.com

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO	<b>DATA:</b> 25/05/2021	<b>BDI:</b> 25,58%			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA FELIPE SANTIAGO, BAIRRO ALTO DO VELAME E RUA VILA RAMALHO, BAIRRO VILA RAMALHO DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/ CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2021-TP.	<b>PONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	RUA FELIPE SANTIAGO e RUA VILA RAMALHO - RUSSAS/CE.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2016
<b>CIMENTO:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE.	SINAPI	2019/10 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	11/2019
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESENTA) DIAS.		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:</b>	90 (NOVENTA) DIAS, CONTADOR A PARTIR DA EMISSÃO DA PRIMEIRA ORDEM DE SERVIÇO.					

**DANTAS & OLIVEIRA**  
 LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME  
 CNPJ: 10.684.414/0001-30



**Horista = 85,20%**  
**Mensalista = 48,69%**

**A + B + C + D**

  
 RUSSAS- CE, 25 DE MAIO DE 2021.  
**DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME**  
 CNPJ: 10.684.414/0001-30  
 Francisco Tarciso Dantas de Oliveira  
 Diretor/titular  
 CPF: 260.229.073-49  
  
**BENEDITO GOMES DE SOUSA**  
 CPF: 200.066.591-87  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA N° 130191301-4